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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
FABBRICATO (Cat 1)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)

1/1 Scavo di sbancamento a sezione aperta fino alla profondit ... vato

A.01.01 nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo

03/03/2009 |INTERNO + ESTERNO PAVIMENTATO

sezione primavera 16,00 16,000 0,700 179,20
sezione 01+salone+blocco servizi 20,00 20,000 0,700 280,00
sezione 02 10,20 18,400 0,700 131,38
corridoio di uscita al giardino 11,60 3,500 0,700 28,42
sala+blocco insegnanti 21,20 8,400 0,700 124,66
sezione 03 19,00 11,400 0,700 151,62
blocco cucinatcentrale termica+tsalone 13,00 16,400 0,700 149,24
sezione 04+corridoio d'ingresso 18,00 15,000 0,700 189,00

SOMMANO M3 1233,52

2/2 Scavo a sezione obbligata, eseguito in terreno di qualsia ... cavato

A.01.05 nell'area del cantiere per il successivo riutilizzo

03/03/2009 |PARTE NORD

dir sud-nord
6,14 0,700 0,500 2,15
14,64 0,700 0,500 5,12
7,36 0,700 0,500 2,58
16,14 0,700 0,500 5,65
8,50 0,700 0,500 2,98
2,00 10,39 0,700 0,500 7,27
18,89 0,700 0,500 6,61
17,34 0,700 0,500 6,07
8,50 0,700 0,500 2,98

dir est-ovest
8,28 0,700 0,500 2,90
2,00 37,81 0,700 0,500 26,47
2,00 2,75 0,700 0,500 1,93
2,00 7,64 0,700 0,500 5,35
18,54 0,700 0,500 6,49
3,00 2,75 0,700 0,500 2,89

PARTE SUD

7,64 0,700 0,500 2,67
2,00 10,39 0,700 0,500 7,27
2,00 12,94 0,700 0,500 9,06
16,39 0,700 0,500 5,74
2,00 8,75 0,700 0,500 6,13
13,64 0,700 0,500 4,77

dir est-ovest
2,00 52,00 0,700 0,500 36,40
37,88 0,700 0,500 13,26
8,39 0,700 0,500 2,94
SOMMANO M3 175,68

3/3 Sottofondi in misto riciclato per massicciate di base, fo ... alto, 1%

C.01.01 di gesso, 1% di vetro, 0.3% di materiali estranei

03/03/2009 | INTERNO FABBRICATO

sezione primavera 203,40 0,250 50,85
sezione 01 160,92 0,250 40,23
sezione 02 155,28 0,250 38,82
corridoio uscita giardino 12,95 0,250 3,24
sala 52,77 0,250 13,19
blocco insegnanti 87,98 0,250 22,00
sezione 03 152,98 0,250 38,25
blocco cucina 120,78 0,250 30,20

A RIPORTARE 236,78
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236,78
centrale termica 18,38 0,250 4,60
sezione 04 155,28 0,250 38,82
ingresso 43,25 0,250 10,81
blocco servizi 45,64 0,250 11,41
piazza maggiore 146,87 0,250 36,72
SOTTO MARCIAPIEDI
sezione primavera 8,50 3,850 0,150 491
1,10 7,050 0,150 1,16
13,00 1,100 0,150 2,15
3,05 4,550 0,150 2,08
sezione 01 10,10 3,850 0,150 5,83
9,75 1,100 0,150 1,61
sezione 02 6,35 1,100 0,150 1,05
3,85 10,100 0,150 5,83
1,10 8,650 0,150 1,43
corridoio uscita giardino 6,05 3,100 0,150 2,81
11,05 1,100 0,150 1,82
blocco insegnanti 1,10 7,750 0,150 1,28
3,05 1,100 0,150 0,50
sezione 03 1,10 6,200 0,150 1,02
10,10 3,850 0,150 5,83
8,65 1,100 0,150 1,43
sezione 04 3,89 3,650 0,150 2,13
4,41 1,100 0,150 0,73
10,10 3,850 0,150 5,83
1,10 5,800 0,150 0,96
SOMMANO m3 389,53
4/9 Sottofondo in misto stabilizzato, con granulometria 0-20, ... ale di
C.01.05 fondazioni stradali, compresa rullatura e bagnatura
06/03/2009 |INTERNO FABBRICATO - SOTTO MASSETTO
sezione materna 203,40 0,050 10,17
sezione 01 160,92 0,050 8,05
sezione 02 155,28 0,050 7,76
corridoio uscita giardino 12,95 0,050 0,65
sala 52,77 0,050 2,64
blocco insegnanti 87,98 0,050 4,40
sezione 03 152,98 0,050 7,65
blocco cucina 120,78 0,050 6,04
centrale termica 18,38 0,050 0,92
sezione 04 155,28 0,050 7,76
ingresso 43,25 0,050 2,16
blocco servizi 45,64 0,050 2,28
salone 146,87 0,050 7,34
MARCIAPIEDI - SOTTO MASSETTO
sezione primavera
pavimento in gomma 8,50 3,850 0,080 2,62
pavimento in autobloccanti 1,10 7,050 0,050 0,39
13,00 1,100 0,050 0,72
3,05 4,550 0,050 0,69
sezione 01
pavimento in gomma 10,10 3,850 0,080 3,11
pavimento in autobloccanti 9,75 1,100 0,050 0,54
sezione 02
pavimento in gomma 3,85 10,100 0,080 3,11
pavimento in autobloccanti 6,35 1,100 0,050 0,35
1,10 8,650 0,050 0,48
corridoio uscita giardino
pavimento in autobloccanti 6,05 3,100 0,050 0,94
11,05 1,100 0,050 0,61
blocco insegnanti
1,10 7,750 0,050 0,43
3,05 1,100 0,050 0,17
sezione 03
pavimento in gomma 10,10 3,850 0,080 3,11
pavimento in autobloccanti 1,10 6,200 0,050 0,34
A RIPORTARE 85,43
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 85,43
8,65 1,100 0,050 0,48

sezione 04
pavimento in gomma 10,10 3,850 0,080 3,11
pavimento in autobloccanti 4,41 1,100 0,050 0,24
3,89 3,650 0,050 0,71
1,10 5,800 0,050 0,32
SOMMANO m3 90,29

STRUTTURE (ShCat 2)

5/6 Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non ar ... eri,

B.01.01 questi contabilizzati a parte, a tonn 0.25 di cls 325

03/03/2009 |PARTE NORD

dir sud-nord
6,14 0,700 0,100 0,43
14,64 0,700 0,100 1,02
7,36 0,700 0,100 0,52
16,14 0,700 0,100 1,13
8,50 0,700 0,100 0,60
2,00 10,39 0,700 0,100 1,45
18,89 0,700 0,100 1,32
17,34 0,700 0,100 1,21
8,50 0,700 0,100 0,60
dir est-ovest
8,28 0,700 0,100 0,58
2,00 37,81 0,700 0,100 5,29
2,00 2,75 0,700 0,100 0,39
2,00 7,64 0,700 0,100 1,07
18,54 0,700 0,100 1,30
3,00 2,75 0,700 0,100 0,58
PARTE SUD
dir sud-nord
7,64 0,700 0,100 0,53
2,00 10,39 0,700 0,100 1,45
2,00 12,94 0,700 0,100 1,81
16,39 0,700 0,100 1,15
2,00 8,75 0,700 0,100 1,23
13,64 0,700 0,100 0,95
dir est-ovest
2,00 52,00 0,700 0,100 7,28
37,88 0,700 0,100 2,65
8,39 0,700 0,100 0,59
SOMMANO M3 35,13

6/7 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, trav ... lasse

B.01.05 XC2, Resistenza Rck 30, slump S3, rapporto a/c <0.6

03/03/2009 |[FONDAZIONE - CIABATTA

PARTE NORD
dir sud-nord
6,14 0,700 0,300 1,29
14,64 0,700 0,300 3,07
7,36 0,700 0,300 1,55
16,14 0,700 0,300 3,39
8,50 0,700 0,300 1,79
2,00 10,39 0,700 0,300 4,36
18,89 0,700 0,300 3,97
17,34 0,700 0,300 3,64
8,50 0,700 0,300 1,79
dir est-ovest
8,28 0,700 0,300 1,74
2,00 37,81 0,700 0,300 15,88
2,00 2,75 0,700 0,300 1,16
2,00 7,64 0,700 0,300 321
18,54 0,700 0,300 3,89
A RIPORTARE 50,73
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,73
3,00 2,75 0,700 0,300 1,73
PARTE SUD
dir sud-nord
7,64 0,700 0,300 1,60
2,00 10,39 0,700 0,300 4,36
2,00 12,94 0,700 0,300 5,43
16,39 0,700 0,300 3,44
2,00 8,75 0,700 0,300 3,68
13,64 0,700 0,300 2,86
dir est-ovest
2,00 52,00 0,700 0,300 21,84
37,88 0,700 0,300 7,95
8,39 0,700 0,300 1,76
TOT FONDAZIONE CIABATTA * Parziale M3 105,38
FONDAZIONE - ANIMA
PARTE NORD
dir sud-nord
6,14 0,700 0,400 1,72
14,64 0,700 0,400 4,10
7,36 0,700 0,400 2,06
16,14 0,700 0,400 4,52
8,50 0,700 0,400 2,38
2,00 10,39 0,700 0,400 5,82
18,89 0,700 0,400 5,29
17,34 0,700 0,400 4,86
8,50 0,700 0,400 2,38
dir est-ovest
8,28 0,700 0,400 2,32
2,00 37,81 0,700 0,400 21,17
2,00 2,75 0,700 0,400 1,54
2,00 7,64 0,700 0,400 4,28
18,54 0,700 0,400 5,19
3,00 2,75 0,700 0,400 2,31
PARTE SUD
dir sud-nord
7,64 0,700 0,400 2,14
2,00 10,39 0,700 0,400 5,82
2,00 12,94 0,700 0,400 7,25
16,39 0,700 0,400 4,59
2,00 8,75 0,700 0,400 4,90
13,64 0,700 0,400 3,82
dir est-ovest
2,00 52,00 0,700 0,400 29,12
37,88 0,700 0,400 10,61
8,39 0,700 0,400 2,35
TOT FONDAZIONE ANIMA * Parziale M3 140,54
FONDAZIONE - CORDOLO
PARTE NORD
dir sud-nord
6,14 0,250 0,350 0,54
8,50 0,250 0,350 0,74
7,64 0,250 0,350 0,67
2,75 0,250 0,350 0,24
18,89 0,250 0,350 1,65
dir est-ovest
43,70 0,250 0,350 3,82
10,07 0,250 0,350 0,88
10,39 0,250 0,350 0,91
PARTE SUD
dir sud-nord
2,00 16,39 0,250 0,350 2,87
dir est-ovest
2,00 56,05 0,250 0,350 9,81
A RIPORTARE 268,05
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 268,05
TOT FONDAZIONE CORDOLO * Parziale M3 22,13
SOMMANO M3 268,05

7/8 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in ele ... lasse

B.01.10 XCl1, Resistenza Rck 30, slump S3, rapporto a/c <0.6

03/03/2009  |pilastri 74,00 0,40 0,400 3,100 36,70

SEZIONE PRIMAVERA
10,00 0,800 0,250 2,00
4,00 0,500 0,250 0,50
13,00 1,000 0,250 3,25
13,00 0,800 0,250 2,60
2,80 0,800 0,250 0,56
12,00 0,400 0,250 1,20
2,40 0,400 0,250 0,24
6,00 0,800 0,250 1,20
6,00 0,350 0,250 0,53
11,20 0,600 0,250 1,68
SEZIONE 01
7,60 0,350 0,250 0,67
1,20 0,300 0,250 0,09
2,40 0,600 0,250 0,36
2,40 0,600 0,250 0,36
17,20 0,800 0,250 3,44
4,00 0,400 0,250 0,40
6,00 0,600 0,250 0,90
6,00 0,600 0,250 0,90
17,20 0,800 0,250 3,44
SEZIONE 02
6,00 0,400 0,250 0,60
9,20 0,600 0,250 1,38
6,00 0,600 0,250 0,90
9,20 0,400 0,250 0,92
3,60 0,800 0,250 0,72
2,40 0,600 0,250 0,36
8,60 0,400 0,250 0,86
9,00 0,800 0,250 1,80
3,20 0,800 0,250 0,64
7,40 0,800 0,250 1,48
9,60 0,800 0,250 1,92
BLOCCO INSEGNANTI
20,80 0,750 0,250 3,90
17,20 0,750 0,250 3,23
3,60 0,350 0,250 0,32
6,40 0,350 0,250 0,56
13,00 0,350 0,250 1,14
SEZIONE 03
6,00 0,600 0,250 0,90
6,00 0,600 0,250 0,90
6,00 0,350 0,250 0,53
17,40 0,800 0,250 3,48
2,40 0,600 0,250 0,36
2,40 0,600 0,250 0,36
8,60 0,350 0,250 0,75
2,40 0,350 0,250 0,21
BLOCCO CUCINE
8,40 0,800 0,250 1,68
8,40 0,800 0,250 1,68
13,00 0,350 0,250 1,14
LOCALE CENTRALE TERMICA
3,00 0,800 0,250 0,60
3,00 0,400 0,250 0,30
2,40 0,600 0,250 0,36
SEZIONE 04
2,40 0,600 0,250 0,36
2,40 0,600 0,250 0,36
2,40 0,600 0,250 0,36
A RIPORTARE 96,08
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96,08
8,60 0,800 0,250 1,72
6,00 0,500 0,250 0,75
6,00 0,600 0,250 0,90
6,00 0,600 0,250 0,90
8,60 0,800 0,250 1,72
8,60 0,800 0,250 1,72
8,60 0,800 0,250 1,72
8,00 0,350 0,250 0,70
PIAZZA MAGGIORE
3,20 0,400 0,250 0,32
8,40 0,400 0,250 0,84
12,00 0,300 1,300 4,68
8,40 0,600 0,250 1,26
4,20 0,200 0,250 0,21
Parziale M3 113,52
OSSATURA PER PARAPETTO
pilastri su perimetro di 200 m / 2,5 m 80,00 0,18 0,250 0,900 3,24
cordolo superiore al parapetto 200,00 0,250 0,100 5,00
Parziale M3 8,24
TORRINO LUCERNARIO 200x120
20,00 2,00 0,700 0,120 3,36
20,00 1,20 0,700 0,120 2,02
TORRINO LUCERNARIO 120x120
20,00 1,20 0,700 0,120 2,02
Parziale M3 7,40
SOMMANO M3 129,16

8/16 Casseforme per getti in calcestruzzo relativi a opere di ... re, etc,

B.02.01 compreso il disarmo, lo sfrido, ferri e chioderia

03/03/2009 |FONDAZIONE - CIABATTA + ANIMA

PARTE NORD
dir sud-nord
2,00 6,14 0,700 8,60
2,00 14,64 0,700 20,50
2,00 7,36 0,700 10,30
2,00 16,14 0,700 22,60
2,00 8,50 0,700 11,90
4,00 10,39 0,700 29,09
2,00 18,89 0,700 26,45
2,00 17,34 0,700 24,28
2,00 8,50 0,700 11,90
dir est-ovest
2,00 8,28 0,700 11,59
4,00 37,81 0,700 105,87
4,00 2,75 0,700 7,70
4,00 7,64 0,700 21,39
2,00 18,54 0,700 25,96
6,00 2,75 0,700 11,55
PARTE SUD
dir sud-nord
2,00 7,64 0,700 10,70
4,00 10,39 0,700 29,09
4,00 12,94 0,700 36,23
2,00 16,39 0,700 22,95
4,00 8,75 0,700 24,50
2,00 13,64 0,700 19,10
dir est-ovest
4,00 52,00 0,700 145,60
2,00 37,88 0,700 53,03
2,00 8,39 0,700 11,75
FONDAZIONE - CORDOLO
A RIPORTARE 702,63
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 702,63
PARTE NORD
dir sud-nord
2,00 6,14 0,250 3,07
2,00 8,50 0,250 4,25
2,00 7,64 0,250 3,82
2,00 2,75 0,250 1,38
2,00 18,89 0,250 9,45
dir est-ovest
2,00 43,70 0,250 21,85
2,00 10,07 0,250 5,04
2,00 10,39 0,250 5,20
PARTE SUD
dir sud-nord
4,00 16,39 0,250 16,39
dir est-ovest
4,00 56,05 0,250 56,05
SOMMANO M2 829,13

9/17 Casseforme per getti in calcestruzzo relativi ad opere in ... de, etc,

B.02.05 compreso il disarmo, lo sfrido, ferri e chioderia

07/03/2009 | PILASTRI 74,00 0,40 0,400 3,100 36,70

TRAVI
CASSERI INFERIORI
SEZIONE PRIMAVERA
10,00 0,800 8,00
4,00 0,500 2,00
13,00 1,000 13,00
13,00 0,800 10,40
2,80 0,800 2,24
12,00 0,400 4,80
2,40 0,400 0,96
6,00 0,800 4,80
6,00 0,350 2,10
11,20 0,600 6,72
SEZIONE 01
7,60 0,350 2,66
1,20 0,300 0,36
2,40 0,600 1,44
2,40 0,600 1,44
17,20 0,800 13,76
4,00 0,400 1,60
6,00 0,600 3,60
6,00 0,600 3,60
17,20 0,800 13,76
SEZIONE 02
6,00 0,400 2,40
9,20 0,600 5,52
6,00 0,600 3,60
9,20 0,400 3,68
3,60 0,800 2,88
2,40 0,600 1,44
8,60 0,400 3,44
9,00 0,800 7,20
3,20 0,800 2,56
7,40 0,800 5,92
9,60 0,800 7,68
BLOCCO INSEGNANTI
20,80 0,750 15,60
17,20 0,750 12,90
3,60 0,350 1,26
6,40 0,350 2,24
13,00 0,350 4,55
SEZIONE 03
6,00 0,600 3,60
6,00 0,600 3,60
6,00 0,350 2,10
A RIPORTARE 226,11
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 226,11
17,40 0,800 13,92
2,40 0,600 1,44
2,40 0,600 1,44
8,60 0,350 3,01
2,40 0,350 0,84
BLOCCO CUCINE
8,40 0,800 6,72
8,40 0,800 6,72
13,00 0,350 4,55
LOCALE CENTRALE TERMICA
3,00 0,800 2,40
3,00 0,400 1,20
2,40 0,600 1,44
SEZIONE 04
2,40 0,600 1,44
2,40 0,600 1,44
2,40 0,600 1,44
8,60 0,800 6,88
6,00 0,500 3,00
6,00 0,600 3,60
6,00 0,600 3,60
8,60 0,800 6,88
8,60 0,800 6,88
8,60 0,800 6,88
8,00 0,350 2,80
SALONE
3,20 0,400 1,28
8,40 0,400 3,36
12,00 0,300 3,60
8,40 0,600 5,04
4,20 0,200 0,84
CASSERI DI BORDO
PARTE NORD
2,00 43,30 0,250 21,65
12,00 1,300 15,60
5,80 0,250 1,45
8,00 0,250 2,00
3,60 0,250 0,90
5,00 0,250 1,25
8,40 0,250 2,10
2,80 0,250 0,70
1,60 0,250 0,40
8,60 0,250 2,15
8,00 0,250 2,00
8,40 0,250 2,10
PARTE SUD
2,00 51,00 0,250 25,50
2,00 16,40 0,250 8,20
OSSATURA PER PARAPETTO
pilastri 80,00 0,250 0,900 18,00
cordolo 2,00 200,00 0,100 40,00
TORRINO LUCERNARIO 200x120
40,00 2,00 0,700 56,00
40,00 1,20 0,700 33,60
TORRINO LUCERNARIO 120x120
40,00 1,20 0,700 33,60
SOMMANO M2 595,95

10/18 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato ... enza

B.03.01 migliorata qualita Fe 44K controllato in stabilimento

03/03/2009 |VEDI CLS PER FONDAZIONI VOCE 6 B.01.05

ciabatta 105,03 60,000)  6"301,80

anima 60,00 60,000  37600,00

cordolo 11,81 100,000 1181,00

VEDI CLS PER ELEVAZIONE VOCE 18 B.01.10

travi e pilastri in elevazione 113,52 100,000/ 11°352,00

ossatura per parapetto 8,24 40,000 329,60
A RIPORTARE 22°764,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22"764,40
TORRINO LUCERNARIO 200x120 10,00 50,000 500,00
TORRINO LUCERNARIO 120x120 5,00 25,000 125,00
SOMMANO kg 23389,40

11/19 Solaio piano in latero-cemento del tipo a travetti in lat ... travi e/o

B.04.01 dei cordoli perimetrali, contabilizzati a parte

04/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA

2,40 4,600 11,04
8,92 6,060 54,06
3,00 3,000 9,00
12,60 6,000 75,60
SEZIONI
4,00 8,60 6,000 206,40
4,00 2,20 6,000 52,80
4,00 3,80 6,000 91,20
4,00 3,20 2,400 30,72
4,00 3,80 2,400 36,48
BLOCCO INSEGNANTI
20,80 5,000 104,00
BLOCCO CUCINA
2,00 8,60 5,200 89,44
CENTRALE TERMICA
3,00 3,400 10,20
BLOCCO SERVIZI
4,20 8,400 35,28
SOMMANO m2 806,22

12/22 Sovrapprezzo per casseri in tavole o in pannelli del tipo a faccia

B.02.10 vista

07/03/2009  |pilastri tondi delle sezioni 5,00 1,25 3,100 19,38

SOMMANO M2 19,38

13 /40 Fomitura e posa in opera di grossa orditura di tetto cos ... di

1.01.01 mordente a finire date in opera a montaggio completato

04/03/2009 |TRAVIIN COPERTURA

salone 72x24 5,00 12,40 0,240 0,720 10,71
corridoio 40x24 7,00 3,70 0,240 0,400 2,49
SOMMANO m3 13,20

14 /41 Fornitura e posa di piccola e media orditura di legno lam ... di

1.01.10 mordente a finire date in opera a montaggio completato

04/03/2009 | TRAVETTI COPERTURA INCLINATA

salone 72,00 1,80 0,080 0,160 1,66
corridoio ingresso 20,00 1,80 0,080 0,160 0,46
corridoio uscita giardino 8,00 1,80 0,080 0,160 0,18
SOMMANO m3 2,30

OPERE AL GREZZO (SbCat 3)

15/4 Geotessile non tessuto in poliestere da 300 g/mq, coesion ... i vari

S.01.01 rotoli. Da misurarsi in opera per ogni metro quadro

12/06/2009 |INTERNO + ESTERNO PAVIMENTATO

sezione primavera 16,00 16,000 256,00
sezione 01+salone+blocco servizi 20,00 20,000 400,00
sezione 02 10,20 18,400 187,68
corridoio di uscita al giardino 11,60 3,500 40,60
sala+blocco insegnanti 21,20 8,400 178,08
sezione 03 19,00 11,400 216,60

A RIPORTARE 1278,96
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1278,96
blocco cucinatcentrale termica+salone 13,00 16,400 213,20
sezione 04+corridoio d'ingresso 18,00 15,000 270,00
SOMMANO M2 1762,16

16/10 Barriera vapore realizzata con fogli di poliestere posati ... ti fra

E.04.02 loro per lo meno 20 c¢m e fissati con nastro adesivo

06/03/2009 |INTERNO FABBRICATO SOTTO MASSETTO

sezione materna 203,40 203,40
sezione 01 160,92 160,92
sezione 02 155,28 155,28
corridoio uscita giardino 12,95 12,95
sala 52,77 52,77
blocco insegnanti 87,98 87,98
sezione 03 152,98 152,98
blocco cucina 120,78 120,78
centrale termica 18,38 18,38
sezione 04 155,28 155,28
ingresso 43,25 4325
blocco servizi 45,64 45,64
salone 146,87 146,87
COPERTURA
sotto caldana alleggerita 1038,00 17038,00
SOMMANO M2 2'394,48

17/11 Guaina impermeabile tagliamuro, realizzata con una guaina ... per

E.04.01 l'isolamento delle murature spiccanti dalla fondazione

06/03/2009 |[FONDAZIONE - ANIMA

PARTE NORD
dir sud-nord
tra fili fissi 4-5 6,14 0,300 4,91
tra fili fissi 4-7 14,64 0,800 11,71
tra fili fissi 4-6 7,36 0,800 5,89
tra fili fissi 3-7 16,14 0,300 12,91
tra fili fissi 5-7 8,50 0,800 6,80
tra fili fissi 1-5 2,00 10,39 0,300 16,62
tra fili fissi 1-7 18,89 0,800 15,11
tra fili fissi 2-7 17,34 0,800 13,87
tra fili fissi 5-7 8,50 0,300 6,30
dir est-ovest
tra fili fissi H-I 8,28 0,800 6,62
tra fili fissi B-L 2,00 37,81 0,300 60,50
tra fili fissi A-B 2,00 2,75 0,800 4,40
tra fili fissi I-L 2,00 7,64 0,800 12,22
tra fili fissi B-F 18,54 0,300 14,33
tra fili fissi L-N 3,00 2,75 0,800 6,60
PARTE SUD
dir sud-nord
tra fili fissi 8-10 7,64 0,800 6,11
tra fili fissi 8-11 2,00 10,39 0,300 16,62
tra fili fissi 8-12 2,00 12,94 0,800 20,70
tra fili fissi 8-14 16,39 0,300 13,11
tra fili fissi 10-14 2,00 8,75 0,300 14,00
tra fili fissi 8-13 13,64 0,800 10,91
dir est-ovest
tra fili fissi B-P 2,00 52,00 0,300 83,20
tra fili fissi D-O 37,88 0,800 30,30
tra fili fissi [-M 8,39 0,800 6,71
SOMMANO m2 401,45

18/12 Fodera in Celenit N da 20 mm per ’eliminazione dei ponti ... ale

E.03.50 secondo i casi, come indicato nei dettagli di progetto

05/03/2009 |PARTE NORD

10,20 0,750 7,65
A RIPORTARE 7,65
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,65
12,00 0,250 3,00
4,30 0,750 3,23
2,00 8,40 0,250 4,20
PARTE SUD
26,40 0,750 19,80
2,00 0,250 0,50
TORRINO LUCERNARIO 200x120 20,00 2,00 1,000 40,00
20,00 1,20 1,000 24,00
TORRINO LUCERNARIO 120x120 20,00 1,20 1,000 24,00
SOMMANO m2 126,38

19/13 Fodera in Celenit N da 30 mm per I’eliminazione dei ponti ...

E.03.51 namente risvoltata, come indicato nei dettagli di progetto

09/06/2009 | PERIMETRO EDIFICIO

sezione primavera 14,95 0,300 4,49
8,27 0,300 2,48

13,00 0,300 3,90

3,45 0,300 1,04

3,05 0,300 0,92

sezione 01 4,95 0,300 1,49
9,00 0,300 2,70

2,75 0,300 0,33

8,65 0,300 2,60

1,55 0,300 0,47

sezione 02 7,45 0,300 2,24
9,00 0,300 2,70

2,75 0,300 0,83

8,65 0,300 2,60

6,15 0,300 1,85

blocco insegnanti 17,20 0,300 5,16
6,65 0,300 2,00

4,05 0,300 1,22

sezione 03 7,32 0,300 2,20
9,00 0,300 2,70

2,75 0,300 0,83

8,65 0,300 2,60

3,45 0,300 1,04

blocco cucina 12,49 0,300 3,75
2,55 0,300 0,77

sezione 04 8,65 0,300 2,60
2,75 0,300 0,83

9,00 0,300 2,70

7,95 0,300 2,39

7,32 0,300 2,20

SOMMANO m2 64,13

20/ 14 Tamponatura alla base dei muri perimetrali, dal lato inte ...

D.01.25 murato con malta bastarda come da particolare costruttivo

12/06/2009 | PERIMETRO EDIFICIO

sezione primavera 14,95 14,95
8,27 8,27

13,00 13,00

3,45 3,45

3,05 3,05

sezione 01 4,95 495
9,00 9,00

2,75 2,75

8,65 8,65

1,55 1,55

sezione 02 7,45 7,45
9,00 9,00

2,75 2,75

8,65 8,65

6,15 6,15

blocco insegnanti 17,20 17,20
A RIPORTARE 120,82
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,82
6,65 6,65
4,05 4,05
sezione 03 7,32 7,32
9,00 9,00
2,75 2,75
8,65 8,65
3,45 3,45
blocco cucina 12,49 12,49
2,55 2,55
sezione 04 8,65 8,65
2,75 2,75
9,00 9,00
7,95 7,95
7,32 7,32
SOMMANO m 213,40
21/15 Massetto armato in conglomerato cementizio, tirato a riga ... te
E.01.25 diam. 8/20x20. Maggiorazione del 10% per ogni cm in piu
05/03/2009 |PARTE INTERNA
sezione materna 203,40 203,40
sezione 01 160,92 160,92
sezione 02 155,28 155,28
corridoio uscita giardino 12,95 12,95
sala 52,77 52,77
blocco insegnanti 87,98 87,98
sezione 03 152,98 152,98
blocco cucina 120,78 120,78
centrale termica 18,38 18,38
sezione 04 155,28 155,28
ingresso 43,25 4325
blocco servizi 45,64 45,64
salone 146,87 146,87
MARCIAPIEDI
sezione primavera
pavimento in gomma 8,50 3,850 32,73
pavimento in autobloccanti 1,10 7,050 7,76
13,00 1,100 14,30
3,05 4,550 13,88
sezione 01
pavimento in gomma 10,10 3,850 38,89
pavimento in autobloccanti 9,75 1,100 10,73
sezione 02
pavimento in gomma 3,85 10,100 38,89
pavimento in autobloccanti 6,35 1,100 6,99
1,10 8,650 9,52
corridoio uscita giardino
pavimento in autobloccanti 6,05 3,100 18,76
11,05 1,100 12,16
blocco insegnanti
1,10 7,750 8,53
3,05 1,100 3,36
sezione 03
pavimento in gomma 10,10 3,850 38,89
pavimento in autobloccanti 1,10 6,200 6,82
8,65 1,100 9,52
sezione 04
pavimento in gomma 10,10 3,850 38,89
pavimento in autobloccanti 4,41 1,100 4,85
3,89 3,650 14,20
1,10 5,800 6,38
SOMMANO m2 17692,53
22/20 Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) per sottofondi so ... ) <=
E.01.05 0.13 (tipo ISOLCAP), tirato con testimoni ¢ livellato
03/03/2009 |PAVIMENTO CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
sezione materna 203,40 0,100 20,34
sezione 01 160,92 0,100 16,09
sezione 02 155,28 0,100 15,53
corridoio uscita giardino 12,95 0,100 1,30
sala 52,77 0,100 5,28
sezione 03 152,98 0,100 15,30
sezione 04 155,28 0,100 15,53
ingresso 43,25 0,100 433
salone 146,87 0,100 14,69
PAVIMENTO SENZA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
blocco insegnanti 87,98 0,160 14,08
blocco cucina 120,78 0,160 19,32
centrale termica 18,38 0,160 2,94
blocco servizi 45,64 0,160 7,30
COPERTURA
PARTE NORD
Al 15,00 7,700 0,250 28,88
A2 3,00 7,500 0,250 5,63
A3 14,00 5,900 0,250 20,65
A4 10,40 6,800 0,250 17,68
A5 8,80 9,700 0,250 21,34
A6 7,00 9,100 0,250 15,93
A7 9,80 7,800 0,250 19,11
PARTE SUD
A8 12,80 9,700 0,250 31,04
A9 15,00 14,100 0,250 52,88
Al10 14,00 8,800 0,250 30,80
All 9,00 7,000 0,250 15,75
SOMMANO m3 411,72
23/21 Sottofondo per pavimenti in ceramica da posare a colla, p ... costo
E.01.01 totale) compreso l'isolamento perimetrale con feltro
03/03/2009 |INTERNO EDIFICIO
PAVIMENTO CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
sezione materna 1,20 203,40 244,08
sezione 01 1,20/ 160,92 193,10
sezione 02 1,20 155,28 186,34
corridoio uscita giardino 1,20 12,95 15,54
sala 1,20 52,77 63,32
sezione 03 1,20 152,98 183,58
sezione 04 1,20] 155,28 186,34
ingresso 1,20 4325 51,90
salone 1,20| 146,87 176,24
PAVIMENTO SENZA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
blocco insegnanti 1,00 87,98 87,98
blocco cucina 1,00 120,78 120,78
centrale termica 1,00 18,38 18,38
blocco servizi 1,00 45,64 45,64
ESTERNO EDIFICIO
PAVIMENTO IN GOMMA
sezione primavera 1,00 3,85 8,500 32,73
sezione 01 1,00 10,10 3,850 38,89
sezione 02 1,00 3,85 10,100 38,89
sezione 03 1,00 10,10 3,850 38,89
sezione 04 1,00 10,10 3,850 38,89
SOMMANO M2 1761,51
24/23 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio forato a ... n
D.01.01 malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi a norma
03/03/2009 |PARETE DI TAMPONAMENTO
SEZIONE PRIMAVERA

A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
12,80 0,350 2,900 12,99
3,60 0,350 2,900 3,65
3,20 0,350 2,900 3,25
6,60 0,350 2,900 6,70
5,00 0,350 2,900 5,08
1,60 0,350 2,900 1,62
3,00 0,350 2,900 3,05
SEZIONE 01
8,40 0,350 2,900 8,53
2,00 0,350 2,900 2,03
1,60 0,350 2,900 1,62
2,80 0,350 2,900 2,84
1,00 0,350 2,900 1,02
SEZIONE 02
8,00 0,350 2,900 8,12
3,20 0,350 2,900 3,25
6,40 0,350 2,900 6,50
1,60 0,350 2,900 1,62
8,00 0,350 2,900 8,12
BLOCCO INSEGNANTI
17,60 0,350 2,900 17,86
4,00 0,350 2,900 4,06
5,60 0,350 2,900 5,68
SEZIONE 03
1,60 0,350 2,900 1,62
8,00 0,350 2,900 8,12
8,00 0,350 2,900 8,12
3,20 0,350 2,900 3,25
4,00 0,350 2,900 4,06
BLOCCO CUCINA
8,40 0,350 2,900 8,53
8,00 0,350 2,900 8,12
CENTRALE TERMICA
4,00 0,350 2,900 4,06
2,60 0,350 2,900 2,64
SEZIONE 04
7,60 0,350 2,900 7,71
1,60 0,350 2,900 1,62
5,20 0,350 2,900 5,28
8,00 0,350 2,900 8,12
3,20 0,350 2,900 3,25
8,00 0,350 2,900 8,12
COPERTURA SETTI CORRIDOIO
12,00 0,350 2,000 8,40
4,00 0,350 2,000 2,80
28,00 0,350 1,300 12,74
2,00 9,00 0,350 2,850 17,96
COPERTURA SETTIINCLINATI
SETTI IN CERAMICA
SEZIONE PRIMAVERA
2,00 0,300 3,100 1,86
1,00 0,300 3,100 0,93
SEZIONE 01
2,00 0,300 3,100 1,86
1,00 0,300 3,100 0,93
0,50 0,300 3,100 0,47
SEZIONE 02
0,50 0,300 3,100 0,47
2,00 0,300 3,100 1,86
1,00 0,300 3,100 0,93
SEZIONE 03
0,50 0,300 3,100 0,47
2,00 0,300 3,100 1,86
1,00 0,300 3,100 0,93
SEZIONE 04
2,00 0,300 3,100 1,86
1,00 0,300 3,100 0,93
0,50 0,300 3,100 0,47
A RIPORTARE 247,94
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247,94
SOMMANO M3 247,94

25/24 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio forato d ... resi

D.01.05 gli occorrenti ponteggi per opere normali di muratura

03/03/2009 |PARAPETTI PERIMETRALI

PARTE NORD
41,00 0,250 0,900 9,23
2,00 3,00 0,250 0,900 1,35
14,20 0,250 0,900 3,20
3,20 0,250 0,900 0,72
7,40 0,250 0,900 1,67
18,80 0,250 0,900 4,23
PARTE SUD
51,20 0,250 0,900 11,52
3,60 0,250 0,900 0,81
2,00 16,00 0,250 0,900 7,20
2,00 8,00 0,250 0,900 3,60
PARAPETTIRIALZATI AGLI INGRESSI
6,60 0,250 2,050 3,38
6,00 0,250 1,350 2,03
6,60 0,250 2,050 3,38
17,60 0,250 1,350 5,94
SOMMANO M3 58,26

26/25 Muratura del tipo fono-isolante ad alta prestazione, in b ... 54 dB,

D.01.20 spessore 20-25 cm, compreso 1’onere per i ponteggi

03/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA

2,80 0,250 3,200 2,24
3,40 0,250 3,200 2,72
6,80 0,250 3,200 5,44
2,80 0,250 3,200 2,24
SEZIONE 01
7,00 0,250 3,200 5,60
5,00 0,250 3,200 4,00
4,80 0,250 3,200 3,84
2,00 0,250 3,200 1,60
SEZIONE 02
2,00 0,250 3,200 1,60
12,00 0,250 3,200 9,60
5,00 0,250 3,200 4,00
BLOCCO INSEGNANTI
6,00 0,250 3,200 4,80
SEZIONE 03
12,00 0,250 3,200 9,60
5,00 0,250 3,200 4,00
2,00 0,250 3,200 1,60
3,00 0,250 3,200 2,40
BLOCCO CUCINA
6,00 0,250 3,200 4,80
SEZIONE 04
7,00 0,250 3,200 5,60
5,00 0,250 3,200 4,00
2,00 0,250 3,200 1,60
BLOCCO CUCINA
3,60 0,250 3,200 2,88
0,80 0,250 3,200 0,64
DEPOSITO
2,00 0,250 3,200 1,60
4,60 0,250 3,200 3,68
SOMMANO M3 90,08

27/26 Muratura ignifuga REI 60, in blocchi certificati di later ... orredo,

D.01.10.a compresi gli occorrenti ponteggi. Spessore 2 teste

03/03/2009 |DEPOSITO

2,00 3,34 0,250 3,200 5,34
A RIPORTARE 5,34
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 5,34
2,00 4,00 0,250 3,200 6,40

CENTRALE TERMICA
3,90 0,250 3,200 3,12
4,45 0,250 3,200 3,56
1,90 0,250 3,200 1,52

BLOCCO CUCINA

5,73 0,250 3,200 4,58
3,20 0,250 3,200 2,56
5,60 0,250 3,200 4,48
SOMMANO M3 31,56

28/27 Muratura ignifuga REI 60, in blocchi certificati di later ... orredo,

D.01.10.b compresi gli occorrenti ponteggi. Spessore 1 testa

08/06/2009 |BLOCCO CUCINA

5,73 0,120 3,200 2,20

2,58 0,120 3,200 0,99

3,05 0,120 3,200 1,17

9,15 0,120 3,200 3,51

DEPOSITO SEZIONE MATERNA

4,00 4,40 0,120 3,200 6,76

4,00 1,20 0,120 3,200 1,84

SOMMANO M3 16,47

29 /28 Pareti interne in mattoni forati (tramezze), in opera con ...

D.01.30.a bastarda e compresi gli occorrenti ponteggi. spessore 8§ cm

12/06/2009 | BLOCCO INSEGNANTI

4,00 3,000 12,00
2,00 3,000 6,00
8,40 3,000 25,20
4,40 3,000 13,20
BLOCCO CUCINA
2,60 3,000 7,80
BLOCCO SERVIZI
4,60 3,000 13,80
2,20 3,000 6,60
SOMMANO m2 84,60

30/29 Pareti interne in mattoni forati (tramezze), in opera con ... astarda

D.01.30.b e compresi gli occorrenti ponteggi. Spessore 12 cm

04/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA

3,00 3,000 9,00
3,40 3,000 10,20
3,00 3,000 9,00
1,40 3,000 4,20
10,00 3,000 30,00
3,00 3,000 9,00
1,00 3,000 3,00

SEZIONE 01
4,20 3,000 12,60
3,00 3,000 9,00
3,00 3,000 9,00
1,00 3,000 3,00
1,20 3,000 3,60
2,40 3,000 7,20

SEZIONE 02
1,20 3,000 3,60
2,40 3,000 7,20
3,20 3,000 9,60
1,00 3,000 3,00
3,00 3,000 9,00
3,00 3,000 9,00
4,20 3,000 12,60

BLOCCO INSEGNANTI

6,00 3,000 18,00
A RIPORTARE 190,80

COMMITTENTE: Parrocchia di San Giovanni Battista - Baggiovara (MO)




Studio INTeGRA - Professionisti Associati

via D. Dal Verme, 4 - 42100 Reggio Emilia pag. 18
Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,80
SEZIONE 03
4,20 3,000 12,60
3,00 3,000 9,00
3,00 3,000 9,00
1,00 3,000 3,00
1,20 3,000 3,60
2,40 3,000 7,20
3,20 3,000 9,60
BLOCCO CUCINA
6,00 3,000 18,00
6,00 3,000 18,00
2,60 3,000 7,80
3,00 3,000 9,00
2,40 3,000 7,20
2,40 3,000 7,20
9,00 3,000 27,00
SEZIONE 04
4,20 3,000 12,60
3,00 3,000 9,00
3,00 3,000 9,00
1,00 3,000 3,00
1,20 3,000 3,60
2,40 3,000 7,20
BLOCCO SERVIZI
2,00 3,000 6,00
PARAPETTI RIALZATI AGLI INGRESSI
6,60 2,050 13,53
6,00 1,350 8,10
6,60 2,050 13,53
17,60 1,350 23,76
SOMMANO M2 448,32

31/30 Fodera verticale in tavelle di laterizio, dello spessore ... fici in

E.03.05 laterizio ove ¢ prevista la stesura degli intonaci

06/03/2009  |pilastri sui muri esterni 42,00 0,30 3,100 39,06

SOMMANO m2 39,06

32/31 Tamponature orizzontali e chiusure orizzontali di modeste ... ti

E.03.55 superiormente con una cappa di 2 cm in malta cementizia

05/03/2009 |PARAPETTIRIALZATI ZONA INGRESSI

6,60 0,630 4,16

6,00 0,630 3,78

6,60 0,630 4,16

17,60 0,630 11,09

SOMMANO m2 23,19

33/32 Irrigidimento dei parapetti murari con pilastrini in cls ... ngo il

D.02.10 perimetro del parapetto con le lavorazioni annesse)

11/06/2009 |PARTE NORD

perimetro 91,95 91,95

muro corridoio alto nord 1,50 29,55 44,33

PARTE SUD

perimetro 84,60 84,60

muro corridoio alto sud 1,50 51,56 77,34
SOMMANO ml 298,22

34/33 Cappotto isolante per murature perimetrali di tamponament ...

E.03.10 niche del prodotto utilizzato e date a corredo del sistema

03/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA

12,80 4,100 52,48
3,60 4,100 14,76
A RIPORTARE 67,24
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,24
3,20 4,100 13,12
6,60 4,100 27,06
5,00 4,100 20,50
1,60 4,100 6,56
3,00 4,100 12,30
setto ceramica01l 2,00 4,100 8,20
setto ceramica02 1,00 4,100 4,10
SEZIONE 01
8,40 4,100 34,44
2,00 4,100 8,20
1,60 4,100 6,56
2,80 4,100 11,48
1,00 4,100 4,10
setto ceramica01l 2,00 4,100 8,20
setto ceramica02 1,00 4,100 4,10
setto ceramica03 0,50 4,100 2,05
SEZIONE 02
8,00 4,100 32,80
3,20 4,100 13,12
6,40 4,100 26,24
1,60 4,100 6,56
8,00 4,100 32,80
setto ceramica01l 2,00 4,100 8,20
setto ceramica02 1,00 4,100 4,10
setto ceramica03 0,50 4,100 2,05
BLOCCO INSEGNANTI
17,60 4,100 72,16
4,00 4,100 16,40
5,60 4,100 22,96
SEZIONE 03
1,60 4,100 6,56
8,00 4,100 32,80
8,00 4,100 32,80
3,20 4,100 13,12
4,00 4,100 16,40
setto ceramica0l 2,00 4,100 8,20
setto ceramica02 1,00 4,100 4,10
setto ceramica03 0,50 4,100 2,05
BLOCCO CUCINA
8,40 4,100 34,44
8,00 4,100 32,80
CENTRALE TERMICA
4,00 4,100 16,40
2,60 4,100 10,66
SEZIONE 04
7,60 4,100 31,16
1,60 4,100 6,56
5,20 4,100 21,32
8,00 4,100 32,80
3,20 4,100 13,12
8,00 4,100 32,80
setto ceramica01l 2,00 4,100 8,20
setto ceramica02 1,00 4,100 4,10
setto ceramica03 0,50 4,100 2,05
COPERTURA
SOTTO GRONDA PARTE NORD
12,40 1,000 12,40
24,40 1,000 24,40
18,00 1,000 18,00
10,00 1,000 10,00
SOTTO GRONDA PARTE SUD
9,00 1,000 9,00
37,60 1,000 37,60
2,60 1,000 2,60
SETTI CORRIDOIO
12,00 2,000 24,00
4,00 2,000 8,00
28,00 2,000 56,00
2,00 9,00 2,850 51,30
TRAVE PORTANTE COPERTURA 12,00 1,300 15,60
A RIPORTARE 1'106,94
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17106,94
SOMMANO M2 17106,94
35/34 Intonaco civile per esterni con malta bastarda, compresi gli
E.02.01 occorrenti ponteggi
06/03/2009  |perimetro parapetto nord 89,69 0,600 53,81
perimetro parapetto sud 82,34 0,600 49,40
muro corridoio alto nord 28,29 1,800 50,92
muro corridoio alto sud 51,20 0,900 46,08
fascia in copertura del giardino interno 2,00 7,97 0,600 9,56
3,50 0,600 2,10
muri inclinati 2,00 4,60 8,500 0,500 39,10
SOMMANO M2 250,97
36/35 Intonaco civile per interni con malta di calce idraulica .. e
E.02.05 finemente frattazzato, compresi gli occorrenti ponteggi
06/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
PARETI
area attivita 48,68 3,000 146,04
zona riposo 19,34 3,000 58,02
servizi igienici bambini 17,06 3,000 51,18
servizi igienici insegnanti 8,83 3,000 26,49
ripostiglio 9,63 3,000 28,89
spogliatoio 8,80 3,000 26,40
SOFFITTO
area attivita 118,00
Zona riposo 22,40
servizi igienici bambini 19,20
servizi igienici insegnanti 4,20
ripostiglio 5,10
spogliatoio 9,40
SEZIONE TIPO
PARETI
area attivita 4,00 37,70 3,000 452,40
servizi igienici 4,00 29,92 3,000 359,04
spogliatoio 4,00 11,49 3,000 137,88
ripostiglio 4,00 10,90 3,000 130,80
SOFFITTO
area attivita 4,00 143,50 574,00
servizi igienici 4,00 13,80 55,20
spogliatoio 4,00 15,50 62,00
ripostiglio 4,00 5,10 20,40
BLOCCO INSEGNANTI
PARETI
direzione 15,36 3,000 46,08
servizi igienici maestre 8,24 3,000 24,72
servizi igienici bambini 8,40 3,000 25,20
spogliatoio maestre 13,50 3,000 40,50
disimpegno 19,28 3,000 57,84
aula maestre 9,88 3,000 29,64
SOFFITTO
direzione 14,50
servizi igienici maestre 4,20
servizi igienici bambini 4,40
spogliatoio maestre 9,90
disimpegno 12,21
aula maestre 23,90
BLOCCO CUCINA
PARETI
lavaggio 12,10 3,000 36,30
disimpegno 11,26 3,000 33,78
quadro elettrico 9,36 3,000 28,08
servizio igienico bambini 7,00 3,000 21,00
cucina 24,80 3,000 74,40
A RIPORTARE 2"793,69
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2793,69
dispensa 13,50 3,000 40,50
ingresso 7,90 3,000 23,70
spogliatoio cuoche 8,30 3,000 24,90
servizio igienico cuoche 9,70 3,000 29,10
SOFFITTO
lavaggio 9,15
disimpegno 7,77
quadro elettrico 5,30
servizio igienico bambini 11,44
cucina 38,30
dispensa 14,10
ingresso 3,60
spogliatoio cuoche 4,10
servizio igienico cuoche 5,90
CENTRALE TERMICA
pareti 15,12 3,000 45,36
soffitto 13,70
BLOCCO SERVIZI
PARETI
lavanderia 9,76 3,000 29,28
servizio igienico 8,06 3,000 24,18
antibagno disabili 9,50 3,000 28,50
servizio igienico disabile 8,40 3,000 25,20
deposito 12,56 3,000 37,68
spazio deposito 10,66 3,000 31,98
SOFFITTO
lavanderia 5,90
servizio igienico 4,00
antibagno disabili 5,60
servizio igienico disabile 4,40
deposito 10,10
spazio deposito 6,70
SALA
pareti 23,11 3,000 69,33
soffitto 46,00
SALONE
corridoio ingresso lato sud 23,00 3,100 71,30
corridoio ingresso lato nord 14,57 3,500 51,00
piazza maggiore lato nord 12,00 4,700 56,40
TORRINI LUCERNARIO 120x200 20,00 1,00 2,000 40,00
20,00 1,00 1,200 24,00
TORRINI LUCERNARIO 120x120 20,00 1,00 1,200 24,00
SOMMANO M2 3'666,16
37/36 Coibentazione termica della copertura ottenuta mediante | ... per
E.05.01.b la larghezza indicata negli elaborati. Spessore mm 60
09/03/2009 |PARTE NORD 9,00 2,000 18,00
8,15 4,550 37,08
7,45 3,000 22,35
12,50 2,500 31,25
17,97 2,500 44,93
9,82 2,500 24,55
PARTE SUD 9,00 2,500 22,50
1,30 5,000 6,50
6,85 5,000 34,25
3,50 5,000 17,50
17,01 5,000 85,05
2,30 5,000 11,50
6,69 5,000 33,45
2,00 2,550 5,10
A RIPORTARE 394,01
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394,01
SOMMANO M2 394,01
38/37 Coibentazione termica della copertura ottenuta mediante 1 ... per
E.05.01.a la larghezza indicata negli elaborati. Spessore mm 30
16/06/2009 |PARTE NORD 338,00 338,00
PARTE SUD 86,48 86,48
173,00 173,00
16,57 16,57
62,00 62,00
SOMMANO M2 676,05
39/38 Fodera in Celenit N da 50 mm per !’isolamento dei torrini ...
E.03.52 1I’uopo risvoltate, come indicato nei dettagli di progetto
08/06/2009 |TORRINO LUCERNARIO 200x120 20,00 2,00 0,500 20,00
20,00 1,20 0,500 12,00
TORRINO LUCERNARIO 120x120 20,00 1,20 0,500 12,00
SOMMANO m2 44,00
40/ 65 Pacchetto di copertura composto da prima perlinatura di I ...
1.01.20 roccia e da una seconda perlinatura di chiusura superiore
04/03/2009  |salone 12,00 12,000 144,00
corridoio d'ingresso 12,00 3,500 42,00
corridoio d'uscita al giardino 4,00 3,500 14,00
SOMMANO M2 200,00
41/183 Sfiato di areazione nei servizi igienici, comprendente la ... isvolto
E.10.03 delle guaine impermeabili e quant'altro necessario
16/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio bambini 1,00
servizio maestre 1,00
SEZIONI DI MATERNA
servizio bambini 4,00
BLOCCO SERVIZI
servizio bambini 1,00
BLOCCO INSEGNANTI
servizio bambini esterno 1,00
servizio maestre 1,00
BLOCCO CUCINA
servizio cuoche 1,00
SPAZI COMUNI
servizio disabili 1,00
SOMMANO cad 11,00
42 /184 Ventilazione naturale dei ripostigli, dei bagni e dei van ... ollari, le
E.10.01 lattonerie di corredo e quant'altro necessario.
16/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio bambini 1,00
servizio maestre 1,00
SEZIONI DI MATERNA
servizio bambini 4,00
ripostiglio 4,00
BLOCCO SERVIZI
deposito 1,00
servizio bambini 1,00
BLOCCO INSEGNANTI
servizio maestre 1,00
servizio bambini esterno 1,00
BLOCCO CUCINA
servizio cuoche 1,00
SPAZI COMUNI
A RIPORTARE 15,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00
servizio disabili 1,00
SOMMANO cad 16,00
43 /185 Ventilazione forzata dei locali tecnici, dei depositi dei ... ollari, le
E.10.02 lattonerie di corredo e quant'altro necessario.
16/06/2009 |SPAZI COMUNI
centrale termica 1,00
quadri elettrici 1,00
SOMMANO cad 2,00
OPERE DI FINITURA (SbCat 4)
44739 Impermeabilizzazione di canali di gronda e converse, svil ...
E.04.15 saldate fra loro, risvoltate e saldate sui lati verticali
04/03/2009 |PARTE NORD
12,40 1,500 18,60
24,40 1,500 36,60
18,00 1,500 27,00
10,00 1,500 15,00
PARTE SUD
9,00 1,500 13,50
37,60 1,500 56,40
2,60 1,500 3,90
SOMMANO M2 171,00
45/42 Posa in opera di pavimento in ceramica monocottura, di di ... irato
F.01.02 (questo escluso), compresa la sigillatura dei giunti
05/06/2009 |SEZIONI DI MATERNA
servizio igienico bambini 4,00 14,56 58,24
SEZIONE PRIMAVERA
servizio igienico 17,61 17,61
bagno maestre 1,83 2,450 4,48
BLOCCO CUCINA
ingresso 1,50 2,050 3,08
spogliatoio cuoche 1,70 2,050 3,49
servizio cuoche 2,40 2,050 4,92
cucina 5,85 6,550 38,32
lavaggio 3,00 3,050 9,15
disimpegno 2,58 3,050 7,87
SPAZI COMUNI
lavanderia 2,70 2,180 5,89
servizio 1,85 2,180 4,03
servizio bambini 4,65 2,200 10,23
quadri elettrici 2,58 2,080 5,37
bagno disabili 2,58 2,200 5,68
2,58 2,100 5,42
deposito 2,80 3,480 9,74
servizio igenico bambini (esterno) 2,30 1,900 4,37
SOMMANO M2 197,89
46 /43 Posa in opera di pavimento in gres porcellanato, in piast ... irato
F.01.01 (questo escluso), compresa la sigillatura dei giunti
09/03/2009 |BLOCCO INSEGNANTI
ufficio direzione 3,55 4,150 14,73
aula maestre 4,15 5,730 23,78
disimpegno 8,25 1,480 12,21
spogliatoio maestre 4,60 2,150 9,89
servizio maestre 2,20 1,900 4,18
A RIPORTARE 64,79
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,79
SOMMANO M2 64,79
47 /44 Pavimento in listoni prefinti di legno, tipo flottante, a ... ssetto
F.01.05 cementizio finemente frattazzato compensato a parte
09/03/2009 |SPAZI COMUNI
filtro ingresso 2,00 3,100 6,20
ingresso 10,30 3,460 35,64
salone 11,96 11,960 143,04
uscita giardino 427 3,460 14,77
sala 7,98 5,730 45,73
SEZIONE PRIMAVERA
spogliatoio 14,44 14,44
SEZIONI DI MATERNA
spogliatoio 4,00 14,69 58,76
SOMMANO M2 318,58
48 /45 Pavimentazione in linoleum colorato, con finitura antisci ... e
F.01.10 colorate lungo le linee di contatto fra i diversi colori
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
sezione 117,30 117,30
riposo 20,93 20,93
SEZIONI DI MATERNA
sezione 4,00 51,46 205,84
riposo 4,00 5,70 4,400 100,32
pranzo 4,00 32,97 131,88
ripostiglio 4,00 1,20 4,300 20,64
SOMMANO M2 596,91
49 /46 Pavimento in battuto di cemento, costituito da sottofondo ...
F.01.15 versale e il riempimento delle fughe con resina epossidica
04/06/2009 |centrale termica 3,36 4,180 14,04
SOMMANO m2 14,04
50/47 Sovrapprezzo sulla posa dei pavimenti dei tipi F.01.01 e F.01.02
F.01.03.a per disegno delle piastrelle "in diagonale"
08/06/2009 | Vedi voce n° 43 [M2 64.79] 64,79
Vedi voce n° 42 [M2 197.89] 197,89
SOMMANO m2 262,68
51/48 Sovrapprezzo sulla posa dei pavimenti dei tipi F.01.01 e F.01.02
F.01.03.b per fugada 2 a4 mm
08/06/2009 | Vedi voce n° 43 [M2 64.79] 64,79
Vedi voce n° 42 [M2 197.89] 197,89
SOMMANO m2 262,68
52/49 Soglie in pietra naturale, spessore 3 cm, spigoli smussat ...
F.04.01 mentizia, levigate e/o trattate in tutte le parti in vista
09/03/2009  |sezione primavera 8,00 1,00 0,450 3,60
sezioni di materna 40,00 1,00 0,450 18,00
ingressi 2,00 3,00 0,450 2,70
giardino interno 1,00 3,00 0,450 1,35
SOMMANO M2 25,65

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
53/50 Profilo in acciaio inox, spessore in vista di 10 mm circa ... linee di
F.02.30 separazione fra diverse pavimentazioni installate
04/06/2009  |spogliatoio/sezione 5,00 1,50 7,50
sezione/bagno bambini (primavera) 1,00 1,00
sezione/bagno bambini (sezione) 4,00 0,90 3,60
salone/cucina 2,00 1,20 2,40
salone/bagno bimbi e lavanderia 2,00 0,90 1,80
ingresso/deposito 1,20 1,20
sala/bagno disabili e quadri elettrici 2,00 0,90 1,80
sala/uffici insegnanti 1,00 0,80 0,80
SOMMANO m 20,10
54/51 Zoccolino battiscopa per esterni realizzato con una lamie ... i,
F.07.01 dietro al gocciolatoio incorporato al cappotto isolante
09/03/2009 |PARTE NORD
dir sud-nord 7,92 7,92
6,25 6,25
2,00 2,75 5,50
3,05 3,05
12,00 12,00
5,00 5,00
4,45 4,45
5,65 5,65
dir est-ovest 5,65 5,65
5,00 5,00
1,55 1,55
2,75 2,75
1,95 1,95
1,45 1,45
5,00 5,00
3,95 3,95
PARTE SUD
dir sud-nord 5,65 5,65
5,00 5,00
9,49 9,49
5,01 5,01
4,05 4,05
5,00 5,00
13,20 13,20
7,27 7,27
dir est-ovest 6,63 6,63
7,32 7,32
2,75 2,75
3,45 3,45
2,55 2,55
2,75 2,75
7,95 7,95
SOMMANO M 165,19
55/52 Pavimentazione per esterni in autobloccanti di cemento, i ... aietto
F.05.01 e/o pietrischetto di spessore non inferiore a 10 cm
11/06/2009 |MARCIAPIEDI - SOTTO MASSETTO
sezione primavera
1,10 7,050 7,76
13,00 1,100 14,30
3,05 4,550 13,88
sezione 01
9,75 1,100 10,73
sezione 02
6,35 1,100 6,99
1,10 8,650 9,52
corridoio uscita giardino
6,05 3,100 18,76
A RIPORTARE 81,94
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81,94
11,05 1,100 12,16
blocco insegnanti
1,10 7,750 8,53
3,05 1,100 3,36
sezione 03
1,10 6,200 6,82
8,65 1,100 9,52
sezione 04
4,41 1,100 4,85
3,89 3,650 14,20
1,10 5,800 6,38
SOMMANO M2 147,76
56/53 Cordonatura perimetrale dei marciapiedi e delle pavimenta ...
F.07.15.a uccatura dei giunti con cemento bianco. Dimensioni 6x20 cm
06/03/2009 |PERIMETRO MARCIAPIEDI SCUOLA
tratti orizzontali 9,75 9,75
6,35 6,35
16,05 16,05
5,00 1,10 5,50
11,05 11,05
4,05 4,05
441 441
3,89 3,89
8,65 8,65
tratti verticali 7,05 7,05
5,80 5,80
6,00 1,10 6,60
2,55 2,55
8,65 8,65
6,20 6,20
8,85 8,85
SOMMANO M 115,40
57 /54 Pavimentazione per esterni in gomma antinfortunistica, pe ...
F.05.10 posito su sottostante massetto cementizio (questo escluso)
11/06/2009 |MARCIAPIEDI
sezione primavera
8,50 3,850 0,080 2,62
sezione 01
10,10 3,850 0,080 3,11
sezione 02
3,85 10,100 0,080 3,11
sezione 03
10,10 3,850 0,080 3,11
sezione 04
10,10 3,850 0,080 3,11
SOMMANO m2 15,06
58/55 Scivolino di bordo a delimitazione dei pavimenti in gomma ...
F.07.05 llato sul sottostante massetto cementizio (questo escluso)
11/06/2009 |sezione di materna 4,00 10,10 40,40
4,00 3,85 15,40
sezione primavera 3,85 3,85
8,50 8,50
SOMMANO m 68,15
A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
59/56 Posa in opera di zoccolino battiscopa in MDF (legno) colorato in
F.02.05 tinta con le pareti
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
spogliatoio 9,81 9,81
SEZIONI DI MATERNA
spogliatoio 4,00 8,20 32,80
SPAZI COMUNI
ingresso 10,34 10,34
salone 20,63 20,63
sala 14,41 14,41
BLOCCO CUCINA
ingresso 2,00 3,55 7,10
BLOCCO INSEGNANTI
ufficio direzione 2,00 6,80 13,60
spogliatoio maestre 2,00 6,50 13,00
disimpegno 2,00 9,60 19,20
aula maestre 2,00 9,80 19,60
SPAZI COMUNI
deposito 2,00 6,20 12,40
quadri elettrici 2,00 4,50 9,00
centrale termica 2,00 7,40 14,80
SOMMANO M 196,69
60 /57 Posa in opera di zoccolino a “sguscio” in ceramica, compresa la
F.02.15 stuccatura dei giunti
04/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio igienico 14,59 14,59
bagno maestre 2,00 4,28 8,56
SEZIONI DI MATERNA
servizi igienici 10,90 10,90
BLOCCO CUCINA
ingresso 2,00 3,95 7,90
spogl. cuoche 2,00 4,15 8,30
bagno cuoche 2,00 4,85 9,70
dispensa 2,00 8,03 16,06
cucina 2,00 12,40 24,80
lavaggio 2,00 6,05 12,10
carrelli 2,00 5,63 11,26
BLOCCO INSEGNANTI
servizio maestre 2,00 4,10 8,20
SPAZI COMUNI
lavanderia 2,00 4,88 9,76
lavamani 2,00 4,03 8,06
servizio disabili 2,00 4,77 9,54
2,00 4,67 9,34
servizio bimbi 2,00 6,85 13,70
servizio esterno 2,00 4,20 8,40
SOMMANO M 191,17
61/58 Posa in opera di zoccolino a “sguscio” in MDF (legno) colorato in
F.02.20 tinta con le pareti
04/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
sezione 38,59 38,59
riposo 18,92 18,92
SEZIONI DI MATERNA
A RIPORTARE 57,51
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,51
sezione 4,00 42,38 169,52
SOMMANO m 227,03
62 /59 Posa in opera di rivestimenti in piastrelle di monocottur ... a
F.03.01 correre” e con fuga standard da 2-3 mm stuccata in tinta
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizi igienici 16,20 2,200 35,64
bagno maestre 2,00 5,00 2,200 22,00
SEZIONI DI MATERNA
servizi igienici 4,00 14,40 2,200 126,72
BLOCCO CUCINA
lavaggio 2,00 6,00 2,200 26,40
carrelli 2,00 5,60 2,200 24,64
cucina 2,00 12,40 2,200 54,56
dispensa 2,00 7,80 2,200 34,32
spogliatoio cuoche 2,00 3,90 2,200 17,16
bagno cuoche 2,00 4,50 2,200 19,80
BLOCCO INSEGNANTI
servizio igienico maestre 2,00 4,00 2,200 17,60
SPAZI COMUNI
lavanderia 2,00 5,00 2,200 22,00
lavamani 2,00 4,00 2,200 17,60
servizio disabili 2,00 4,20 2,200 18,48
2,00 4,60 2,200 20,24
servizio esterno 2,00 4,00 2,200 17,60
servizio bambini 2,00 6,80 2,200 29,92
SOMMANO m2 504,68
63 /60 Posa in opera di rivestimenti in piastrelle in ceramica n ... no “a
F.03.02 correre” e fuga standard da 2-3 mm stuccata in tinta
09/03/2009  |setto 2m 5,00 5,00 3,000 75,00
setto Im 5,00 3,00 3,000 45,00
setto 0.5m 4,00 2,00 3,000 24,00
SOMMANO M2 144,00
64/61 Profilo di chiusura in PVC dei rivestimenti, di colore coordinato
F.03.05 alle piastrelle installate
04/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio igienico 14,59 14,59
bagno maestre 2,00 4,28 8,56
SEZIONI DI MATERNA
servizi igienici 10,90 10,90
BLOCCO CUCINA
ingresso 2,00 3,95 7,90
spogl. cuoche 2,00 4,15 8,30
bagno cuoche 2,00 4,85 9,70
dispensa 2,00 8,03 16,06
cucina 2,00 12,40 24,80
lavaggio 2,00 6,05 12,10
carrelli 2,00 5,63 11,26
BLOCCO INSEGNANTI
servizio maestre 2,00 4,10 8,20
SPAZI COMUNI
lavanderia 2,00 4,88 9,76
lavamani 2,00 4,03 8,06
servizio disabili 2,00 4,77 9,54
A RIPORTARE 159,73
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159,73
2,00 4,67 9,34
servizio bimbi 2,00 6,85 13,70
servizio esterno 2,00 4,20 8,40
SOMMANO m 191,17
65/62 Tinteggiatura per interni con idropittura lavabile alle resine
G.01.05 vegetali data a 3 mani, su intonaco civile
09/03/2009 | Vedi voce n° 35 [M2 3 666.16] 3'666,16
SOMMANO m2 3'666,16
66 /63 Rivestimento di pareti con carta da parati, compresa la p ... ra
G.01.15 dell’intonaco di sottofondo con aggrappante e scagliola
12/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
zona riposo 1,35 3,000 4,05
4,40 3,000 13,20
zona pranzo 6,43 3,000 19,29
SEZIONE DI MATERNA
sezione 7,84 3,000 23,52
SOMMANO m2 60,06
67/ 64 Controsoffitto ad elevate prestazioni acustiche, dato in ... classe
1.01.30 REI 60 certificata. spessore del pacchetto >= 60 mm
11/06/2009  |salone 12,00 12,000 144,00
corridoio d'ingresso 12,00 3,500 42,00
corridoio d'uscita al giardino 4,00 3,500 14,00
SOMMANO m2 200,00
68 /66 Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa per coper ... €
E.04.05 di ardesia colorata, totalmente saldata alla sottostante
05/03/2009 |PARTE NORD
15,00 7,700 115,50
3,00 7,500 22,50
14,00 5,900 82,60
10,40 6,800 70,72
8,80 9,700 85,36
7,00 9,100 63,70
9,80 7,800 76,44
PARTE SUD
12,80 9,700 124,16
15,00 14,100 211,50
14,00 8,800 123,20
9,00 7,000 63,00
TORRINO LUCERNARIO 200x120
20,00 2,00 0,800 32,00
20,00 1,20 0,800 19,20
TORRINO LUCERNARIO 120x120
20,00 1,20 0,800 19,20
SOMMANO m2 17109,08
69 /67 Lamiera grecata in alluminio preverniciato 8/10, fissata ... na
1.01.25 pedonabilita e una portata autonoma di almeno 150 kg/mq
11/06/2009  |salone 12,00 12,000 144,00
corridoio d'ingresso 12,00 3,500 42,00
corridoio d'uscita al giardino 4,00 3,500 14,00
SOMMANO m2 200,00
70/ 68 Canali di gronda, scossaline, mantovane, copertine e latt ... e a

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
L.01.01 mgq, per qualsiasi tipo e sviluppo previsto in progetto
05/03/2009 |COPERTINE
parapetti nord 91,95 0,630 57,93
parapetti sud 84,60 0,630 53,30
ingresso 2,00 3,10 0,630 391
muro corridoio alto sud 23,20 0,910 21,11
muro corridoio alto sud 28,00 0,630 17,64
muro corridoio alto nord 13,15 0,910 11,97
muro corridoio alto nord 16,04 0,730 11,71
muro con shed 12,86 0,660 8,49
muri inclinati 2,00 12,19 0,730 17,80
GRONDE
muro corridoio alto sud 32,79 1,500 49,19
muro corridoio alto nord 20,83 1,000 20,83
muro con shed 11,96 0,700 8,37
muri inclinati 2,00 12,19 0,750 18,29
SCOSSALINA
muro corridoio alto sud 47,20 0,150 7,08
muro corridoio alto nord 27,79 0,150 4,17
muri inclinati 2,00 8,50 0,150 2,55
muro con shed 12,86 0,300 3,86
torrino 120x200 20,00 2,00 0,300 12,00
20,00 1,20 0,300 7,20
torrino 200x200 20,00 2,00 0,300 12,00
SOMMANO m2 349,40

71/69 Tubo pluviale INOX verticale, completo di gomiti ove occorrenti e

L.01.10 collarini di fissaggio, dim 10x10, spessore 6/10

04/03/2009 16,00 2,500 40,00

SOMMANO M 40,00

72/70 Terminale in acciaio INOX, completi di collari di fissaggio, dim

L.OL.15 10x10 cm spessore 10/10, altezza 150 cm

10/03/2009 12,00

SOMMANO cad 12,00

73 /71 Cassetta di espansione all'imbocco dei pluviali, realizza ... arapetti.

L.01.05 Il tutto a garanzia di perfetta tenuta all’acqua

05/03/2009 12,00

SOMMANO cad 12,00

74 /72 Cassonetto decorativo di mascheramento dei pluviali, real ... to

T.02.15 dato a pennello, colore a tinte forti indicato dalla DL

12/06/2009 8,00

SOMMANO cad 8,00

75/102 Guaine antirombo in materiale elastico deformabile, insta ... le

L.01.20 sonorita dei bancali e conferire planarita agli appoggi

12/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA

finestre bancale 4,00 1,00 0,300 1,20

finestre a vasistas 5,00 1,00 0,300 1,50

SEZIONI DI MATERNA

finestre a vasistas 24,00 1,00 0,300 7,20

BLOCCO INSEGNANTI

finestra con bancale 4,00 1,00 0,300 1,20
A RIPORTARE 11,10
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,10
BLOCCO CUCINA
finestra con bancale 7,00 1,00 0,300 2,10
SOMMANO m2 13,20
76/ 172 Sistema di linee vita realizzato come da indicazioni cont ... idonea
T.02.10 documentazione presentata a corredo della fornitura
12/06/2009 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
SERRAMENTI ED INFISSI (SbCat 5)
77173 Serramenti per finestre e porte-finestre in profilati est ... bro del
H.01.01.a telaio, compresi i coprifili. Serramenti Tipo F.01
09/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA
5,00
SPAZI COMUNI
sala 1,00
salone 2,00
BLOCCO INSEGNANTI
ufficio direzione 1,00
aula maestre 1,00
SEZIONI DI MATERNA
24,00 24,00
SOMMANO cad 34,00
78 /74 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.01.b Serramenti Tipo F.02
09/03/2009 |SEZIONI DI MATERNA
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00
791775 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.01.c Serramenti Tipo F.03
09/03/2009 | BLOCCO INSEGNANTI
ufficio direzione 1,00
ufficio maestre 1,00
servizio maestre 1,00
SEZIONE PRIMAVERA
sezione 1,00
Zona riposo 2,00
servizio bimbi 1,00
SOMMANO cad 7,00
80/76 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.0l.a
H.01.01.d Serramenti Tipo F.04
09/03/2009 |SEZIONI DI MATERNA
servizio bimbi 4,00 4,00
SEZIONE PRIMAVERA
sezione 2,00
BLOCCO CUCINA
servizio cuoche 1,00
spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 8,00
81/77 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.01.e Serramenti Tipo F.05

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
09/03/2009  |SEZIONI DI MATERNA
servizio bimbi 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00
82/78 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.0L.f Serramenti Tipo F.06
09/03/2009  |SEZIONE DI MATERNA
servizio bimbi 4,00 4,00
SEZIONE PRIMAVERA
servizio bimbi 1,00
SOMMANO cad 5,00
83 /79 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.01.g Serramenti Tipo F.07
09/03/2009 |SEZIONI DI MATERNA
servizio bimbi 32,00 32,00
SEZIONE PRIMAVERA
sezione 2,00
SOMMANO cad 34,00
84 /80 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a
H.01.0L.h Serramenti Tipo F.08
09/03/2009 | BLOCCO CUCINA
cucina 4,00
lavaggio 1,00
SOMMANO cad 5,00
85/81 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.0l.a
H.01.01.i Serramenti Tipo F.09
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio bimbi (interna) 1,00
SOMMANO cad 1,00
86 /82 Serramento interno a vetri bicolore, ubicato in corrispon ... io per
H.02.10 ottenere la massima stabilita meccanica e sicurezza
12/06/2009  |SEZIONI DI MATERNA
sezione 4,00
SOMMANO cad 4,00
87/83 Serramento per finestratura “a shed”, in profilati estrus ... tri a
H.01.05 scatto e guarnizioni di tenuta Serramenti Tipo F.10
09/03/2009 |SALONE 12,00
SOMMANO cad 12,00
88 /84 Meccanizzazione dei serramenti, realizzata mediante I’ins ... vvero
H.02.15.a sistema a cremagliera con motore di potenza adeguata
12/06/2009 |SALONE 12,00
SOMMANO a corpo 12,00
89/85 Lucernari a cupola apribili e predisposti per la meccaniz ...
H.02.01.a allazione come da disegni allegati. Dimensione 120x 120 cm
09/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA
servizio bimbi 1,00
SPAZI COMUNI
A RIPORTARE 1,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00
sala 2,00
BLOCCO INSEGNANTI
spogliatoio 2,00
SOMMANO cad 5,00
90 /86 Lucernari a cupola apribili e predisposti per la meccaniz ...
H.02.01.b allazione come da disegni allegati. Dimensione 120x 200 cm
05/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
sezione 1,00
SEZIONI DI MATERNA
sezione 4,00
SOMMANO cad 5,00
91/87 Meccanizzazione dei serramenti, realizzata mediante I’ins ... “tutto
H.02.15.¢c foro” con movimento in verticale dell’intera cupola
12/06/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
sezione 1,00
servizio bimbi 1,00
SPAZI COMUNI
sala 2,00
BLOCCO INSEGNANTI
spogliatoio 2,00
SEZIONI DI MATERNA
sezione 4,00
SOMMANO cad 10,00
92 /88 Lucernari piani apribili “a bilico” tipo velux o equivale ... scolo
H.02.05 efficace della pioggia, e di quant’altro necessario
09/03/2009  |SPAZI COMUNI
corridoio 3,00
salone 2,00
SOMMANO cad 5,00
93 /89 Meccanizzazione dei serramenti, realizzata mediante 'ins ... i
H.02.15.b lucernari a bilico, apertura con n. 1 attuatore per anta
12/06/2009 |SPAZI COMUNI
corridoio 3,00
salone 2,00
SOMMANO cad 5,00
94 /90 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a Porta
H.01.01.1 Tipo P.E.O1
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
sezione 1,00
Zona riposo 1,00
SEZIONI DI MATERNA
zona riposo 1,00
SOMMANO cad 3,00
95/91 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a Porta
H.01.0l.m  |Tipo P.E.02
09/03/2009 |SEZIONI DI MATERNA
sezione 4,00
SPAZI COMUNI
salone 1,00
BLOCCO INSEGNANTI
servizio bambini esterno 1,00
A RIPORTARE 6,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00
SOMMANO cad 6,00
96/92 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a Porta
H.01.01.n Tipo P.E.03
09/03/2009  |SPAZI COMUNI
ingresso 2,00
uscita giardino 1,00
SOMMANO cad 3,00
97/93 Serramenti per finestre e porte-finestre come voce H.01.01.a Porta
H.01.01.0 Tipo P.E.04
05/06/2009  |SPAZI COMUNI
centrale termica 1,00
BLOCCO CUCINA
ingresso 1,00
dispensa 1,00
SOMMANO cad 3,00
98 /94 Serramenti per finestre e porte interne in profilati estr ... gombro
H.03.20.a del telaio, compresi i coprifili. Porta Tipo P.1.01
09/03/2009  |SEZIONI DI MATERNA
spogliatoio 4,00 4,00
SEZIONE PRIMAVERA
spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 5,00
99 /95 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20.a
H.03.20.b Porta Tipo P.1.02
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
servizio bimbi 1,00
SEZIONI DI MATERNA
servizio bimbi 4,00 4,00
BLOCCO INSEGNANTI
disimpegno 1,00
SOMMANO cad 6,00
100/ 96 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20.a Porta
H.03.20.c Tipo P.1.03
09/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA
zona riposo 1,00
SOMMANO cad 1,00
101/97 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20.a Porta
H.03.20.d Tipo P.1.04, saloon b:60+60
09/03/2009 |BLOCCO CUCINA
zona lavaggio 2,00
disimpegno cucina 2,00
SOMMANO cad 4,00
102 /98 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20.a Porta
H.03.20.e Tipo P.1.05, b=80
09/03/2009  |SEZIONE PRIMAVERA
servizio maestre 1,00
BLOCCO INSEGNANTI
servizio insegnanti
spogliatoio 1,00
ufficio direzione 1,00
A RIPORTARE 3,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00
BLOCCO CUCINA
cucina 2,00
SOMMANO cad 5,00
103 /99 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20.a Porta
H.03.20.f Tipo P.1.06, b=90
09/03/2009 |BLOCCO CUCINA
ingresso cucina 1,00
SPAZI COMUNI
servizio bambini 1,00
lavanderia 1,00
servizio (lavanderia) 1,00
SOMMANO cad 4,00
104 /100 Serramenti per finestre e porte interne come voce H.03.20 ... a
H.03.20.g Tipo P.I1.07 per bagno disabili con maniglione antipanico
05/06/2009 |SPAZI COMUNI
bagno disabili 2,00
SOMMANO cad 2,00
105/ 101 Porta tagliafuoco costruita con doppia lamiera di acciaio ... ente
H.03.30.a alle norme vigenti. Porta Tipo P.RELO1 — dim 90x205
09/03/2009 |SEZIONE PRIMAVERA
deposito 1,00
SEZIONE DI MATERNA
deposito 4,00 4,00
BLOCCO CUCINA
dispensa 1,00
SPAZI COMUNI
quadri elettrici 1,00
deposito 1,00
SOMMANO cad 8,00
106 /103 Porta tagliafuoco costruita con doppia lamiera di acciaio ... nte alle
H.03.30.b norme vigenti. Porta Tipo P.REL.02 — dim 120x205
05/06/2009 |BLOCCO CUCINA
lavaggio 2,00
disimpegno 2,00
SOMMANO cad 4,00
107 /171 Installazione in opera di magneti di trattenuta delle ant ... pronti
H.03.31 all’uso, escluso soltanto 1’allacciamento elettrico
12/06/2009 | BLOCCO CUCINA
lavaggio 2,00
disimpegno 2,00
SOMMANO cad 4,00
ARREDO ESTERNO (SbCat 10)
108 /169 Struttura decorativa in legno, denominata “quadro”, reali ...
T.02.01 mordente protettivo dato a due mani di colore trasparente
09/03/2009 5,00
SOMMANO cad 5,00
109/ 170 Tenda per esterni comandata elettricamente, in materiale

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
T.02.05 sistema descritto saranno valutate ed approvate con la DL
09/03/2009 5,00
SOMMANO cad 5,00
110/ 181 Scala metallica di accesso alla copertura dal giardino in ... etto,
Q.01.15 compreso il fissaggio a parete e di ogni altro onere
16/06/2009 1,00 80,000 80,00
SOMMANO kg 80,00
1117182 Scalette metalliche per il passaggio da una parte all’alt ... aldo,
Q.01.20 compreso il fissaggio a parete e di ogni altro onere
16/06/2009 1,00 30,000 30,00
1,00 40,000 40,00
SOMMANO kg 70,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
AREA CORTILIVA (Cat2)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)

112/ 104 Scavo di sbancamento a sezione aperta fino alla profondit ... vato

A.01.01 nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo

06/03/2009 |stradello sud 90,00 6,000 0,850 459,00

rientranza cucina 12,00 8,000 0,850 81,60
piazza esterna nord 9,20 18,000 0,350 57,96
viottolo d'ingresso 32,00 3,100 0,350 34,72
collegamento viottolo-strada 1,10 11,000 0,500 6,05
piazzole gioco 3,00 5,00 5,000 0,300 22,50
pista ciclabile 68,16 0,250 17,04

SOMMANO M3 678,87

113/105 Sottofondi in misto riciclato per massicciate di base, fo ... alto, 1%

C.01.01 di gesso, 1% di vetro, 0.3% di materiali estranei

06/03/2009  |stradello sud 90,00 6,000 0,300 162,00

rientranza cucina 12,00 8,000 0,300 28,80
SOMMANO m3 190,80

114/ 106 Sottofondo in misto stabilizzato, con granulometria 0-20, ... ale di

C.01.05 fondazioni stradali, compresa rullatura e bagnatura

06/03/2009  |stradello sud 90,00 6,000 0,150 81,00

rientranza cucina 12,00 8,000 0,150 14,40
SOMMANO m3 95,40

115/173 Oneri per la sistemazione complessiva dell’area cortiliva ... are i

U.01.01 piani pronti al grezzo per il lavoro dei giardinieri

16/06/2009 2802.,46 2'802,46

SOMMANO m2 2'802,46
STRUTTURE (SbCat 2)

116 /136 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in ele ... lasse

B.01.10 XCl1, Resistenza Rck 30, slump S3, rapporto a/c < 0.6

10/03/2009 |INGRESSO PEDONALE 0,20 1,800 2,500 0,90

2,50 1,800 0,200 0,90
1,00 0,200 2,100 0,42
0,20 1,500 2,100 0,63
1,50 1,500 0,200 0,45

COLONNE CANCELLO SCORREVOLE
parte sinistra 0,20 0,250 2,000 0,10
1,60 0,700 0,200 0,22
parte destra 0,20 0,250 2,300 0,12
1,60 0,700 0,200 0,22

COLONNE CANCELLO AD ANTE
2,00 1,60 0,900 0,200 0,58
2,00 0,20 0,900 2,700 0,97
SOMMANO M3 5,51
OPERE AL GREZZO (SbCat 3)

117/5 Geotessile non tessuto in poliestere da 300 g/mq, coesion ... i vari

S.01.01 rotoli. Da misurarsi in opera per ogni metro quadro

03/03/2009  |stradello sud 90,00 6,000 540,00

rientranza cucina 12,00 8,000 96,00
A RIPORTARE 636,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 636,00

piazza esterna nord 9,20 18,000 165,60
viottolo d'ingresso 32,00 3,100 99,20
collegamento viottolo-strada 1,10 11,000 12,10
piazzole gioco 3,00 5,00 5,000 75,00
pista ciclabile 68,16 68,16
SOMMANO M2 1'056,06

118/107 Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata ...

C.02.10 fornitura dei materiali, lavorazione, stesa e costipamento

17/06/2009 |viottolo d'ingresso 32,00 3,100 0,200 19,84

piazzole gioco 3,00 5,00 5,000 0,150 11,25
piazzetta esterna nord 9,20 18,000 0,150 24,84
collegamento viottolo-strada 11,00 1,100 0,150 1,82
pista ciclabile 68,16 0,250 17,04

SOMMANO m3 74,79

119/108 Massetto armato in conglomerato cementizio, tirato a riga ... te

E.01.25 diam. 8/20x20. Maggiorazione del 10% per ogni cm in piu

10/03/2009  |piazzole gioco 3,00 5,00 5,000 75,00

piazzetta esterna nord 9,20 18,000 165,60
SOMMANO m2 240,60
OPERE DI FINITURA (SbCat 4)

120/ 109 Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder",

S.02.10 nosa saturata a sabbia fine. Spessore finito rullato cm 10

06/03/2009 |stradello sud 90,00 6,000 540,00

rientranza cucina 12,00 8,000 96,00
SOMMANO M2 636,00

121/110 Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in ... ante

S.02.05 idonei rulli, dello spessore finito di cm. 3 in opera

06/03/2009 |stradello sud 90,00 6,000 540,00

rientranza cucina 12,00 8,000 96,00
SOMMANO M2 636,00

122/111 Cordonato in c.l.s. vibro compresso in opera compreso lo ... tipo

S.03.01.b 325 x m3 e le stuccature dei giunti: retto 10/12 x 25

06/03/2009  |stradello sud 90,00 90,00

7,10 7,10

33,00 33,00

7,10 7,10

5,00 5,00

32,00 32,00

SOMMANO M 174,20

123/112 Pavimentazione per esterni in autobloccanti di cemento, i ... aietto

F.05.01 e/o pietrischetto di spessore non inferiore a 10 cm

06/03/2009  |viottolo d'ingresso 32,00 3,100 99,20

collegamento viottolo strada 1,40 11,820 16,55
SOMMANO M2 115,75

124 /113 Cordonatura perimetrale dei marciapiedi e delle pavimenta ...

F.07.15.b ccatura dei giunti con cemento bianco. Dimensioni 12x24 cm

04/06/2009  |ingresso 26,04 26,04

A RIPORTARE 26,04
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,04
24,66 24,66
2,00 11,82 23,64
piazza 2,00 9,20 18,40
2,00 18,00 36,00
SOMMANO M 128,74
125/114 Pavimentazione per esterni in gomma antinfortunistica, pe ...
F.05.10 posito su sottostante massetto cementizio (questo escluso)
05/06/2009  |piazzole gioco 3,00 5,00 5,000 75,00
piazza esterna nord 1,00 7,50 9,200 69,00
SOMMANO m2 144,00
126/ 115 Scivolino di bordo a delimitazione dei pavimenti in gomma ...
F.07.05 llato sul sottostante massetto cementizio (questo escluso)
05/06/2009  |piazzole gioco 12,00 5,00 60,00
SOMMANO m 60,00
127/ 116 Pavimentazione per esterni in erba sintetica, realizzata ... tto in
F.05.11 calcestruzzo finemente frattazzato (questo escluso)
05/06/2009 |piazza esterna nord 0,50 10,00 9,200 46,00
SOMMANO m2 46,00
128 /117 Manto superficiale della pista ciclabile di gioco, compre ...
S.03.10 cordonate su soprastante misto cementato (questo escluso)
05/06/2009  |pista ciclabile 2,00 33,42 66,84
2,00 24,37 48,74
2,00 25,88 51,76
2,00 16,83 33,66
SOMMANO m2 201,00
ARREDO ESTERNO (SbCat 10)
129/ 166 Panchina per esterni realizzata come da dettagli esecutiv ... ato
T.01.01 con mordente protettivo a due mani, colore trasparente
06/03/2009 |PIAZZA ESTERNA NORD 7,00 7,00
5,95 5,95
6,00 6,00
INGRESSO 6,00 6,00
VIOTTOLO 6,00 6,00
PIAZZOLE GIOCO 3,00 3,30 9,90
SOMMANO m 40,85

A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
RECINZIONE (Cat 3)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)

130/ 133 Scavo a sezione obbligata, eseguito in terreno di qualsia ... cavato

A.01.05 nell'area del cantiere per il successivo riutilizzo

09/03/2009 |MURETTI DI CONFINE

lato est 67,00 0,500 0,500 16,75
lato sudl 30,00 1,000 0,500 15,00
lato sud2 30,00 1,000 0,300 9,00
lato sud3 30,00 1,000 0,300 9,00
lato ovest 35,00 0,500 0,500 8,75
SOMMANO M3 58,50

STRUTTURE (ShCat 2)

131/134 Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non ar ... eri,

B.01.01 questi contabilizzati a parte, a tonn 0.25 di cls 325

09/03/2009 |MURETTI DI CONFINE

lato est 67,00 0,500 0,050 1,68
lato sudl 30,00 1,000 0,050 1,50
lato sud2 30,00 1,000 0,050 1,50
lato sud3 30,00 1,000 0,050 1,50
lato ovest 35,00 0,500 0,050 0,88

SOMMANO M3 7,06

132/135 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, trav ... lasse

B.01.05 XC2, Resistenza Rck 30, slump S3, rapporto a/c <0.6

09/03/2009 |MURETTI DI CONFINE

CIABATTA
lato est 67,00 0,500 0,250 8,38
lato sudl 30,00 1,000 0,250 7,50
lato sud2 30,00 1,000 0,250 7,50
lato sud3 30,00 1,000 0,250 7,50
lato ovest 35,00 0,500 0,250 4,38
ANIMA
lato est 67,50 0,250 0,300 5,06
lato sudl 30,00 0,250 1,500 11,25
lato sud2 30,00 0,250 1,200 9,00
lato sud3 30,00 0,250 0,900 6,75
lato ovest 37,00 0,250 0,300 2,78
SOMMANO M3 70,10

133/137 Casseforme per getti in calcestruzzo relativi a opere di ... re, etc,

B.02.01 compreso il disarmo, lo sfrido, ferri e chioderia

09/03/2009 |MURETTO DI CONFINE

lato est 2,00 67,50 0,300 40,50
lato sudl 2,00 30,00 1,500 90,00
lato sud2 2,00 30,00 1,200 72,00
lato sud3 2,00 30,00 0,900 54,00
lato ovest 2,00 32,00 0,300 19,20

SOMMANO M2 275,70

134 /138 Casseforme per getti in calcestruzzo relativi ad opere in ... de, etc,

B.02.05 compreso il disarmo, lo sfrido, ferri e chioderia

10/03/2009 |INGRESSO PEDONALE 2,00 2,50 1,800 9,00

2,00 2,50 1,800 9,00
2,00 1,00 2,100 4,20
2,00 2,10 1,500 6,30
2,00 1,50 1,500 4,50
A RIPORTARE 33,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 33,00

COLONNE CANCELLO SCORREVOLE
parte sinistra 2,00 2,00 0,250 1,00
2,00 1,60 0,700 2,24
parte destra 2,00 2,30 0,250 1,15
2,00 1,60 0,700 2,24

COLONNE CANCELLO AD ANTE

4,00 1,60 0,900 5,76
4,00 2,70 0,900 9,72
SOMMANO M2 55,11

135/139 Sovrapprezzo per casseri in tavole o in pannelli del tipo a faccia

B.02.10 vista

09/03/2009 |MURETTI DI CONFINE

muretto fronte sud 30,00 1,500 45,00

muretto fronte sud 30,00 1,200 36,00

muretto fronte sud 30,00 0,900 27,00

COLONNE CANCELLI E INGRESSO PEDONALE

Vedi voce n°® 138 [M2 55.11] 55,11
SOMMANO M2 163,11

136/ 140 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato ... enza

B.03.01 migliorata qualita Fe 44K controllato in stabilimento

09/03/2009 |MURETTI DI CONFINE

Vedi voce n° 135 [M3 70.10] 40,00 2'804,00

COLONNE CANCELLI E INGRESSO PEDONALE

Vedi voce n° 136 [M3 5.51] 60,00 330,60
SOMMANO kg 37134,60

137/ 141 Massetto armato in conglomerato cementizio, tirato a riga ... te

E.01.25 diam. 8/20x20. Maggiorazione del 10% per ogni cm in piu

15/06/2009 MANUFATTO CANCELLO AD ANTE

parte sinistra e destra 1,20 0,900 1,08
muretto interno 2,00 0,75 1,300 1,95
SOMMANO m2 3,03

OPERE AL GREZZO (SbCat 3)

138/ 142 Pareti interne in mattoni forati (tramezze), in opera con ... astarda

D.01.30.b e compresi gli occorrenti ponteggi. Spessore 12 cm

15/06/2009 |MANUFATTO CANCELLO SCORREVOLE

parte sinistra 1,20 2,000 2,40

parte destra 1,20 2,300 2,76
MANUFATTO CANCELLO AD ANTE

parte sinistra e destra 2,00 1,20 2,500 6,00

muretto interno 2,00 0,75 0,800 1,20

1,30 0,800 1,04

SOMMANO M2 13,40

139/143 Intonaco civile per esterni con malta bastarda, compresi gli

E.02.01 occorrenti ponteggi

15/06/2009 |COLONNE CANCELLO SCORREVOLE

parte sinistra 2,00 1,20 2,000 4,80

parte destra 2,00 1,20 2,300 5,52

COLONNE CANCELLO AD ANTE

parte sinistra e destra 4,00 1,20 2,500 12,00
SOMMANO M2 22,32

A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
OPERE DI FINITURA (SbCat 4)

140/ 144 Tinteggiatura per esterni

G.01.01 MANUFATTO CANCELLO SCORREVOLE

15/06/2009  |parte sinistra 2,00 1,20 2,000 4,80

parte destra 2,00 1,20 2,300 5,52
MANUFATTO CANCELLO AD ANTE

parte sinistra e destra 4,00 1,20 2,500 12,00

muretto interno 0,75 0,800 0,60

INGRESSO PEDONALE 2,00 2,50 1,800 9,00

2,00 2,50 1,800 9,00

2,00 1,00 2,100 4,20

2,10 1,500 3,15

2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m2 52,77

141/ 145 Tinteggiatura di opere in cemento armato, eseguita con id ... ura

G.01.10 acrilica data a due mani, con colori a scelta della DL

16/06/2009 |MURETTI DI CONFINE

lato est 2,00 7,90 0,500 7,90
2,00 63,70 0,500 63,70
lato ovest 2,00 14,00 0,500 14,00
2,00 12,00 0,500 12,00

COLONNE CANCELLO SCORREVOLE
parte sinistra 2,00 2,00 0,200 0,80
1,60 0,700 1,12
parte destra 2,00 2,30 0,200 0,92
1,60 0,700 1,12

COLONNE CANCELLO AD ANTE

2,00 1,60 0,900 2,88
4,00 2,70 0,900 9,72
SOMMANO m2 114,16

142/ 146 Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa per coper ... €

E.04.05 di ardesia colorata, totalmente saldata alla sottostante

17/06/2009 | COLONNE CANCELLO SCORREVOLE

2,00 1,60 0,700 2,24
COLONNE CANCELLO AD ANTE
2,00 1,60 0,900 2,88
INGRESSO PEDONALE
1,80 2,500 4,50
1,50 1,500 2,25
SOMMANO m2 11,87

143/ 147 Canali di gronda, scossaline, mantovane, copertine e latt ... ¢ a

L.01.01 mgq, per qualsiasi tipo e sviluppo previsto in progetto

15/06/2009 |COLONNE CANCELLO SCORREVOLE

4,00 1,60 0,250 1,60
4,00 0,70 0,250 0,70
COLONNE CANCELLO AD ANTE
4,00 1,60 0,250 1,60
4,00 0,90 0,250 0,90
INGRESSO PEDONALE
2,00 1,80 0,250 0,90
2,00 2,50 0,250 1,25
4,00 1,50 0,250 1,50
SOMMANO m2 8,45
144/ 167 Tubo pluviale in PVC diam. 63 mm, incorporato nelle paret ... ito

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
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RIPORTO
L.01.25 al piede per I’allontanamento dell’acqua a pelo libero
16/06/2009 | INGRESSO PEDONALE
2,00
SOMMANO cad 2,00
ARREDO ESTERNO (SbCat 10)
145/ 148 Rete plastificata verde per recinzioni, a maglia rettango ... cessario
T.01.05.a alla perfetta posa in opera. Altezza 100 — 125 cm
09/03/2009  |fronte est 68,00 68,00
fronte sud 90,00 90,00
fronte ovest 32,00 32,00
SOMMANO m 190,00
146/ 149 Rete plastificata verde per recinzioni, a maglia rettango ... perfetta
T.01.05.b posa in opera. Altezza 200 cm dal piano campagna
09/03/2009  |fronte nord 107,00 107,00
SOMMANO m 107,00
147 /162 Cancello di ingresso di tipo scorrevole, dimensioni 510 x ...
Q.01.01 normalmente a corredo, predisposto per la meccanizzazione
10/03/2009  |lato ovest 1,00 5,00 1,500 7,50
SOMMANO m2 7,50
148 /163 Cancello di ingresso a due ante battenti, dimensione 495
Q.01.10 normalmente a corredo, predisposto per la meccanizzazione
11/06/2009 |lato est 1,00 4,95 1,800 8,91
SOMMANO m2 8,91
149/ 164 Meccanizzazione per cancello carrabile
Q.01.15 2,00
17/06/2009
SOMMANO cad 2,00
150/ 165 Cancello pedonale, dimensione 200 x 150H cm totali, forma ... te
Q.01.05 a corredo, I’elettroserratura per 1’apertura a distanza
10/03/2009  |lato ovest 2,00 1,500 3,00
SOMMANO m2 3,00
151/ 168 Barriera antirumore in legno, costituita da pannelli anti ...
T.01.10 opportunamente dimensionati rispetto alla spinta del vento
11/06/2009 |muretto est 71,50 71,50
SOMMANO m 71,50

A RIPORTARE
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RIPORTO
RETI INTERRATE (Cat 4)
RETE FOGNARIA (SbCat 8)

152/118 Pozzetto sifonato per pluviale in PVC

M.01.01 pozzetti pluviali 14,00

09/03/2009

SOMMANO cad 14,00

1537119 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal

M.01.05.a  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 40x40

09/03/2009  |acque bianche 7,00 0,900 6,30

acque nere 16,00 1,100 17,60
SOMMANO ml 23,90

154 /120 Fomitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal

M.01.05.b  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 50x50

09/03/2009  |acque bianche 14,00 1,200 16,80

SOMMANO ml 16,80

1557121 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per

M.01.10.a pozzetti 40x40

09/03/2009  |acque bianche 7,00

acque nere 10,00
SOMMANO cad 17,00

156/122 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per

M.01.10.b  |pozzetti 50x50

09/03/2009  |acque bianche 7,00

SOMMANO cad 7,00

1577123 Lapide in ghisa sferoidale D400. Per pozzetti 40x40

M.01.15.a  |acque chiare 2,00

09/03/2009  |acque nere 6,00 24,000 144,00

SOMMANO kg 146,00

158 /124 Lapide in ghisa sferoidale D400. Per pozzetti 50x50

M.01.15.b acque bianche 7,00 36,000 252,00

09/03/2009

SOMMANO kg 252,00

159 /125 Caditoia stradale in ghisa

M.01.20 caditoie 10,00 35,000 350,00

09/03/2009

SOMMANO kg 350,00

160/ 126 Fornitura in opera di pozzetto degrassatore

M.01.30 1,00

15/06/2009

SOMMANO cad 1,00

161/127 Assistenza per la realizzazione delle condotte interrate del gas

M.03.01.a metano

17/06/2009 51,00

A RIPORTARE 51,00
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Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51,00
SOMMANO m 51,00
162/128 Assistenza per la realizzazione delle condotte interrate dell'acqua
M.03.01.b  |idrosanitaria
17/06/2009 51,00
SOMMANO m 51,00
163 /129 Fornitura in opera di fossa chiarificatrice in calcestruz ... flusso,
M.01.25 compreso l'eventuale aggottamento, capacita 800 It
09/03/2009  |fosse biologiche 7,00
SOMMANO cad 7,00
164 /130 Fornitura in opera di tubi in cloruro di polivinile serie ... ghe
M.02.01.b  |multiple = m.2.5 - sifone Firenze = m.1). Diametro 200
09/03/2009 |ACQUE CHIARE
direzione sud-nord
21,00 21,00
12,00 12,00
ACQUE NERE
direzione sud-nord
57,46 57,46
10,80 10,80
14,60 14,60
84,90 84,90
68,07 68,07
direzione est-ovest
15,00 15,00
7,80 7,80
7,61 7,61
7,80 7,80
12,20 12,20
9,17 9,17
4,10 4,10
15,55 15,55
SOMMANO m 348,06
165/ 131 Fornitura in opera di tubi in cloruro di polivinile serie ... ghe
M.02.01.d  |multiple =m.2.5 - sifone Firenze = m.1). Diametro 315
16/06/2009 |ACQUE CHIARE
direzione sud-nord
81,14 81,14
14,37 14,37
21,40 21,40
54,22 54,22
direzione est-ovest
31,69 31,69
20,41 20,41
36,86 36,86
SOMMANO m 260,09
166/ 132 Fornitura in opera di tubi in cloruro di polivinile serie ... ghe
M.02.01.e multiple = m.2.5 - sifone Firenze = m.1). Diametro 400
09/03/2009 |ACQUE CHIARE
direzione sud-nord 15,64 15,64
SOMMANO m 15,64

RETE IRRIGUO (SbCat 12)

A RIPORTARE
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167/ 154 Polifera per la rete irrigua, comprendente lo scavo, la s ... gna

N.01.10 dell’area cortiliva con terreno recuperato dallo scavo

09/03/2009  |perimetro 71,85 71,85

54,00 54,00

63,00 63,00

35,75 35,75

collegamento perimetro - aiuole sud 3,00 8,50 25,50
collegamento perimetro - ingresso pedonale 22,83 22,83
SOMMANO m 272,93

168 /155 Polifera per rete antincendio, comprendente lo scavo, la ... gna

N.01.05 dell’area cortiliva con terreno recuperato dallo scavo

09/03/2009  |perimetro 71,15 71,15

51,50 51,50
61,00 61,00
35,00 35,00
SOMMANO m 218,65

169/ 156 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal

M.01.05.a  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 40x40

16/06/2009 |rete irrigua 5,00

SOMMANO ml 5,00

170/ 157 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal

M.01.05.b  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 50x50

09/03/2009 |rete antincendio 5,00 1,000 5,00

rete irrigua 7,00 1,000 7,00
SOMMANO ml 12,00

171/ 158 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per

M.01.10.a  |pozzetti 40x40

16/06/2009 |rete irrigua 5,00

SOMMANO cad 5,00

172 /159 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per

M.01.10.b  |pozzetti 50x50

09/03/2009 |rete antincendio 5,00

rete irrigua 7,00
SOMMANO cad 12,00

173 /160 Fomitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal

M.01.05.c  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 60x60

09/03/2009 |ANTINCENDIO ATTACCO MOTOPOMPA 1,00 1,000 1,00

SOMMANO ml 1,00

174/ 161 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per

M.01.10.c pozzetti 60x60

09/03/2009 |ANTINCENDIO ATTACCO MOTOPOMPA 1,00

SOMMANO cad 1,00

1757179 Sovrapprezzo per il rinterro di polifere e reti interrate ... ogetto per

N.02.05 le varie tipologie di polifere e rete fognaria)

16/06/2009 |rete irrigua 3,00 8,50 25,50

12,40 12,40
A RIPORTARE 37,90
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,90
rete antincendio 12,40 12,40
SOMMANO m2 50,30
RETE ELETTRICO (SbCat 13)
176 / 150 Polifera per impianti elettrici, comprendente lo scavo, 1 ... gna
N.01.01 dell’area cortiliva con terreno recuperato dallo scavo
09/03/2009 |RETE ELETTRICA
perimetro esterno 51,00 51,00
102,95 102,95
19,88 19,88
16,86 16,86
4,05 4,05
16,89 16,89
10,30 10,30
163,95 163,95
polifere interne al perimetro 27,84 27,84
9,00 9,00
93,58 93,58
13,52 13,52
5,60 5,60
20,90 20,90
attraversamento strada 6,00 8,00 48,00
RETE TELEFONICA 20,00 20,00
34,00 34,00
SOMMANO m 658,32
177/ 151 Fomitura in opera di pozzetti prefabbricati in calcestru ... utata dal
M.01.05.a  |piano finito al fondo del pozzetto. In Cls 40x40
09/03/2009 |RETE ELETTRICA 37,00
RETE TELEFONICA 4,00
SOMMANO ml 41,00
178 /152 Coperchio per pozzetti in CLS, con contorno in cemento. Per
M.01.10.a  |pozzetti 40x40
09/03/2009 |RETE ELETTRICA 35,00
RETE TELEFONICA 2,00
SOMMANO cad 37,00
179/ 153 Lapide in ghisa sferoidale D400. Per pozzetti 40x40
M.01.15.a  |RETE ELETTRICA 2,00
09/03/2009 |RETE TELEFONICA 2,00
SOMMANO kg 4,00
180/ 176 Sovrapprezzo per il rinterro di polifere e reti interrate ... ogetto per
N.02.05 le varie tipologie di polifere e rete fognaria)
16/06/2009 |RETE ELETTRICA
attraversamento strada 6,00 8,00 48,00
12,65 12,65
SOMMANO m2 60,65

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO

ASSISTENZE MURARIE (Cat5)
ASSISTENZE MURARIE (SbCat 11)

181/174 Assistenze murarie impianti termici e climatizzazione

W.01.01 1,00

16/06/2009 _—
SOMMANO a corpo 1,00

182/175 Assistenze murarie impianti idro-sanitari

W.01.02 1,00

16/06/2009 _—
SOMMANO a corpo 1,00

183 /177 Assistenze murarie impianti speciali

W.01.06 1,00

17/06/2009 —
SOMMANO a corpo 1,00

184/178 Assistenze murarie impianti elettrici ed elettronici

W.01.05 1,00

16/06/2009 —
SOMMANO a corpo 1,00

185/180 Assistenze murarie agli impianti antincendio ed irrigui

W.01.10 1,00

16/06/2009 _—
SOMMANO a corpo 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 17/06/2009

A RIPORTARE
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